AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
COORDINACION DE UNIDOS PODEMOS
LICITACIONES Y CONTRATOS HIERODRmGGSn
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°:
LO-804003999-E2-2017
RELATIVA A:
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO" v

UBICADA EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

ACTA DE FALLO

EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017, Y DE ACUERDO A
LOS OFICIOS DE NOTIFICACION A LA CONTRALORIA N° DOP-190-17 Y A LOS LICITANTES N° DOP-191-17 Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS REQUISITOS GENERALES DE CONTRATACION CITADA AL RUBRO,
RELATIVA A "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE
FRANCISCO |. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO" UBICADA EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE Y EN
CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL
CARMEN, CAMPECHE, UBICADO EN CALLE 22 N2 91, ENTRE 31 Y 33, COL CENTRO DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN
CAMPECHE, LOS FUNCIONARIOS Y LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS, CUYOS NOMBRES, PUESTOS Y FIRMAS
APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE CONOCER EL FALLO INAPELABLE PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO RESPECTIVO.

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO SE REALIZA EL PRESENTE DICTAMEN:

v

L]
PROPUESTA TECNICA:
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
L 8  RECHAZO  DE
COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DN e ENCIONA | PROPOSICIONES
DE PARTICIPACION QUE GENERA EL DE L oo N TE | FRACCION TII DE LAS
SISTEMA CompraNet. PARA PARTICIPAR L TE(x ool: NG| BASES: BB 1A
EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA CONVOCATORIA. Y
CORRESPONDE AL QUE
NACIONAL. o Tyt e | ARFICULO 64
*|FRACCION 1 DEL
NO CUMPLE REGLAMENTO DE LA
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018
LEY DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS  CON
LAS MISMAS.
DOC.TEC CONSTANCIA DE LA | CON APEGO AL PUNTO
V.- INSTITUCION 8A CAUSALES DE
o oumro b e s i some | Bsclidhy
PERSONALIDAD, LOS LICITANTES O SUS
} ! DE CHEQUES ABIERTA A | BASES  DE LA
REPRESENTANTES EXHIBIRAN UN ESCRITO o
OMBRE DEL | CONVOCATORIA. Y
EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO NO CUMPLE BENEFICIARIO QUE | ARTICULO 64
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA INCLUYA EL NUMERO DE | FRACCION 1 DEL
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA endogi b o LI
COMPROMETERSE POR Sf O POR SU POSICIONES, ASI COMO |LEY  DE  OBRAS
REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA oy gt
LOS DATOS SIGUIENTES:
ESTANDARIZADA RELACIONADOS ~ CON
(CLABE)  CON 18 | LAS MISMAS
POSICIONES.
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XV.- LOS LICITANTES DEBERAN MANIFESTAR gésecg}\fféﬁ% DE
POR ESCRITO EN SU PAPEL MEMBRETADO St i
EN ORIGINAL, BAJO PROTESTA DE DECIR e gt e
VERDAD DE QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS T+
O ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN EN e e
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS g deien N
ARTICULOS 51 Y 78 PENULTIMO PARRAFO g
DE LA LEY. LA FALSEDAD DE LA gl
DECLARACION SERA SANCIONADA EN LOS B EER s
TERMINOS DE LEY.
NO  FIRMO  ESTE | RELACIONADOS CON
NO CUMPLE DOCUMENTO LAS MISMAS
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXIIL- 8A CAUSALES DE
DESECHAMIENTO
INCISO IV DE LAS
BASES  DE LA
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONVOCATORIA. Y
EL DESARROLLO DE LOS TRABAIOS, ARTICULO 41
DEBIDAMENTE RUBRICADOS PARRAFO 1I  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
NO ~ FIRMO  ESTE | RELACIONADOS CON
NO CUMPLE DOCUMENTO LAS MISMAS
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXVIL- 8A CAUSALES DE
DESECHAMIENTO
INCISO I DE LAS
' BASES  DE LA
DEBERA ENTREGAR LA OPINION POSITIVA CONVOCATORIA. Y
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ARTICULO 64
OBLIGACIONES FISCALES. NO  PRESENTA  LA|FRACCION I  DEL
OPINION POSITIVA | REGLAMENTO DE LA
SOBRE EL[LEY DE  OBRAS
CUMPLIMIENTO DE SUS | PUBLICAS Y SERVICIOS
OBLIGACIONES FISCALES | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE ACTUALIZADA. LAS MISMAS.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

PROPUESTA ECONOMICA:

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

DOC.ECO
II.-

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS ¥
ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO
POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,

CON APEGO AL PUNTO
8A  CAUSALES DE
DESECHAMIENTO

INCISO III DE LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Y

DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A LOS CARGOS  POR | ARTICULO 65
UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES INDIRECTOS EN LOS |FRACCION 1  DEL
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE PRECIOS UNITARIOS NO | REGLAMENTO DE LA
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE COINCIDE ~CON EL|LEY DE  OBRAS
CONSTRUCCION CON sUS ANALISIS  DE  LOS | PUBLICAS Y SERVICIOS
CORRESPONDIENTES ~ RENDIMIENTOS Y COSTOS DE | RELACIONADOS ~ CON
COSTOS, NO CUMPLE INDIRECTOS. LAS MISMAS.
DOC.ECO , , ‘ CON APEGO AL PUNTO
V.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL 8A CAUSALES DE
FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO DESECHAMIENTO
PREVISTO EN ESTE  REGLAMENTO, INCISO III DE LAS
ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASES  DE LA
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA CONVOCATORIA. Y
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION ARTICULO 65
DE LOS SALARIOS; EL ANALISIS DE FACTOR FRACCION 1  DEL
DE SALARIO REAL SERA DE ACUERDO A EN LOS DIAS | REGLAMENTO DE LA
CADA CATEGORIA SENALADA EN EL CALENDARIO LEY DE  OBRAS
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO CONSIDERA 366 DIAS Y | PUBLICAS Y SERVICIOS
DE OBRA. EL SALARIO MINIMO NO | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE ESTA ACTUALIZADO LAS MISMAS,
DOC.ECO CON APEGO AL PUNTO
VI- 8A CAUSALES DE
DESECHAMIENTO
ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, g;l\gizsso HIDEDE e
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A o M.
LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE el .
CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; i & o
ﬁ?gffﬁﬁﬁo-“ LO PREVISTO EN EL EN SU ANALISIS TIENE | REGLAMENTO DE LA
; UN PORCENTAJE Y EN[LEY ~DE  OBRAS
LOS PRECIOS UNITARIOS | PUBLICAS Y SERVICIOS
REFLEJA OTROS | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE PORCENTAJES LAS MISMAS,
DOC.ECO |RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS; CON APEGO AL PUNTO
Kis RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS 8A CAUSALES DE
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES DESECHAMIENTO
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE INCISO III DE LAS
LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS BASES  DE LA
DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIII CONVOCATORIA. Y
DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE ARTICULO 65
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO FRACCION 1  DEL
POR EL LICITANTE. EN CASO DE NO REGLAMENTO DE LA
REQUERIR COSTOS UNITARIOS BASICOS LEY DE  OBRAS
PARA LA INTEGRACION DE  SU PUBLICAS Y SERVICIOS
PROPOSICION, ~ DEBERA  PRESENTAR EN LA RELACION TOTAL | RELACIONADOS ~ CON
MANIFESTACION ESCRITA EN  PAPEL DE MATERIALES LAS MISMAS.
MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE PRESENTA, PERSONAL,
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR NO CUMPLE EQUIPO Y MAQUINARIA.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

MURICIPIO DE CARMEN 2015-2018

PROPOSICION
UNITARIOS BASICOS.

VERDAD, QUE PARA LA INTEGRACION DE SU
NO REQUIERE COSTOS

DOC.ECO
XII.-

DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CON MONTOS DE LA EJECUCION

EL  PROGRAMA  CON
MONTOS NO REFLEJA
LAS CANTIDADES POR

CON APEGO AL PUNTO
8A  CAUSALES DE
DESECHAMIENTO

INCISO III DE LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Y
ARTICULO 65
FRACCION I  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS  CON

NO CUMPLE MES LAS MISMAS.
EN APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL
LICITANTE, UNA VEZ ANALIZADA SU PROPUESTA SE ENCONTRO QUE ESTA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO:

"PROPUESTA NO SOLVENTE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA ERF S.A. DE C.V. L
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
I.- 8  RECHAZO DE
PROPOSICIONES
FRACCION I DE LAS
COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO ANEXO UN DOCUMENTO | BASES DE LA
DE PARTICIPACION QUE GENERA EL DIFERENTE A  LO|CONVOCATORIA. Y
SISTEMA CompraNet. PARA PARTICIPAR SOLICITADO EN  LAS | ARTICULO 64
EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA BASES DE LA|FRACCION I  DEL
NACIONAL. CONVOCATORIA REGLAMENTO DE LA
LEY ~ DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS  CON
NO CUMPLE LAS MISMAS.
DOC.TEC . NO PRESENTA | CON APEGO AL PUNTO
Ver CON OBJETO DE ACREDITAR  SU DOCUMENTOS 8  RECHAZO  DE
SOLICITADOS EN ESTE | PROPOSICIONES
PERSONALIDAD, LOS LICITANTES O SUS
APARTADO ACTA | FRACCION II DE LAS
REPRESENTANTES EXHIBIRAN UN ESCRITO
CONSTITUTIVA, BASES DE LA
EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO
IDENTIFICACION CONVOCATORIA. Y
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA
OFICIAL  DE  LOS |ARTICULO 64
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
REPRESENTANTES FRACCION I  DEL
COMPROMETERSE POR SI O POR SU
: LEGALES, LA | REGLAMENTO DE LA
REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA CONSTANGIA DEL|LEY DE  OBRAS
LOS DATOS SIGUIENTES: : ]
‘ ULTIMO  PAGO  DE | PUBLICAS Y SERVICIOS
NO CUMPLE CUOTAS OBRERO- | RELACIONADOS ~ CON
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018
PATRONALES AL | LAS MISMAS.
INSTITUTO  MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
IX.- 8  RECHAZO  DE
MANIFESTACION ~ ESCRITA EN  PAPEL PROPOSICIONES
MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE FRACCION II DE LAS
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR BASES DE LA
VERDAD Y SUJETA A VERIFICACION, QUE LA CONVOCATORIA. Y
INFORMACION ~ CONTENIDA EN  ESTE ARTICULO 64
APARTADO Y FORMATO ANEXO ES REAL.; FRACCION 1  DEL
CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE Y NO  PRESENTA  EL|REGLAMENTO DE LA
RELACION DE LOS CONTRATOS DE CURRICULUM VITAE DEL|LEY DE  OBRAS
TRABAJOS SIMILARES LICITANTE Y RELACION | PUBLICAS Y SERVICIOS
DE LOS CONTRATOS DE | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE TRABAJOS SIMILARES | LAS MISMAS.
DOC.TEC |[CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR LA
XI.- CAPACIDAD FINANCIERA, LOS LICITANTES
DEBERAN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA
DECLARACION ANUAL O BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
FISCALES DEL ANO 2014 Y 2015 EN EL CASO
QUE EL LICITANTE PRESENTE BALANCE
GENERAL,  ESTE  DEBERA  ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE
Y POR EL CONTADOR PUBLICO QUE LO
AUDITO  (INDISTINTAMENTE DE  SU
NACIONALIDAD), DEBIENDO ANEXAR COPIA
POR ANVERSO Y REVERSO DE SU CEDULA
PROFESIONAL, ASI COMO LA CONSTANCIA
DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CON APEGO AL PUNTO
CONTADORES ~ PUBLICOS ~ ANTE LA 8  RECHAZO  DE
ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA PROPOSICIONES
FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE FRACCION II DE LAS
ADMINISTRACION ~ TRIBUTARIA DE LA BASES DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO NO PRESENTA COPIA | CONVOCATORIA. Y
PUBLICO EN DONDE SE ACREDITE A DICHO SIMPLE  DE LA [ ARTICULO 64
CONTADOR LAS FUNCIONES DE CONTADOR DECLARACION ANUAL O [FRACCION 1  DEL
EXTERNO. SALVO EL CASO DE EMPRESAS DE BALANCE GENERAL | REGLAMENTO DE LA
NUEVA  CREACION,  LAS  CUALES CORRESPONDIENTE ~ A[LEY ~ DE  OBRAS
PRESENTARAN LOS MAS ACTUALIZADOS A LOS EJERCICIOS | PUBLICAS Y SERVICIOS
LA FECHA DE PRESENTACION DE FISCALES DEL ANO 2014 | RELACIONADOS ~ CON
PROPOSICIONES. NO CUMPLE Y 2015 LAS MISMAS
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXVII.- 8 RECHAZO  DE
PROPOSICIONES
FRACCION II DE LAS
) BASES DE LA
DEBERA ENTREGAR LA OPINION POSITIVA CONVOCATORIA. Y
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ARTICULO 64
OBLIGACIONES FISCALES. FRACCION 1  DEL
NO  PRESENTA LA |REGLAMENTO DE LA
OPINION POSITIVA|LEY ~ DE  OBRAS
SOBRE EL | PUBLICAS Y SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE SUS | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE OBLIGACIONES FISCALES | LAS MISMAS
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

MUKICIPIO DE CARMEN 2015-2018

DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXVIIL- | hepppA ENTREGAR COPIA DEL PAGO DEL gROPORSEI‘é';'gﬁgs DE
IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL ESTADO FRACCION II DE LAS

QUE CORRESPONDA. CORRESPONDIENTES I oh i pe 1

AL MES INMEDIATO ANTERIOR, (EN CASO S mes o

DE QUE LOS TRABAJOS NO LO REQUIERAN kil

EL LICITANTE PODRA PRESENTAR OFICIO e 1 b

el Rk gib e A Sl NO PRESENTO LA COPIA | REGLAMENTO DE LA

QUE NO PROCEDE Y LAS

CAUSAS POR LAS CUALES NO APLICA ESTE DEL _PAGO  DELILEY  DE _ OBRAS

IMPUESTO) IMPUESTO SOBRE | PUBLICAS Y SERVICIOS

' NOMINAS DEL ESTADO | RELACIONADOS CON

NO CUMPLE QUE CORRESPONDA LAS MISMAS
EN APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL

LICITANTE, UNA VEZ ANALIZADA SU PROPUESTA SE ENCONTRO QUE ESTA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO:

"PROPUESTA NO SOLVENTE"

PROPUESTA TECNICA:

EMPRESA: CONSTRUCCION Y MULTISERVICIOS MANGEL S.A. DE C.V. |

DOC.TEC
XXXII.-

CON APEGO AL PUNTO

8A  CAUSALES DE
DESECHAMIENTO

FRACCION III DE LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Y

PROGRAMA CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO EN  CANTIDADES DE ARTICULO 64
ety FRACCION 1  DEL
NO  PRESENTA  EL|REGLAMENTO DE LA
CALENDARIZADO Y[LEY DE  OBRAS
CUANTIFICADO EN | PUBLICAS Y SERVICIOS
CANTIDADES; LO | RELACIONADOS ~ CON
PRESENTA EN | LAS MISMAS.
NO CUMPLE PORCENTAJES
PROPUESTA ECONOMICA:
DOC.ECO |RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS: CON APEGO AL PUNTO
X.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS 8A CAUSALES DE
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES DESECHAMIENTO
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE FRACCION III DE LAS
LOS TRABAJOS, CUANDO EXISTAN INSUMOS BASES DE LA
DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIII CONVOCATORIA. Y
DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE ARTICULO 64
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO NO  PRESENTA LA |FRACCION I DEL
POR EL LICITANTE. EN CASO DE NO RELACION Y ANALISIS | REGLAMENTO DE LA
REQUERIR COSTOS UNITARIOS BASICOS DE  LOS _ COSTOS | LEY DE OBRAS
PARA LA INTEGRACION DE  SU UNITARIOS BASICOS DE | PUBLICAS Y SERVICIOS
PROPOSICION,  DEBERA  PRESENTAR NO CUMPLE LOS MATERIALES RELACIONADOS CON

v
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

COORDINACION DE UNIDOS PODEMOS
LICITACIONES Y CONTRATOS MIINICIFIO BE CARMEN 3013615

MANIFESTACION  ESCRITA EN  PAPEL LAS MISMAS.
MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE PARA LA INTEGRACION DE SU
PROPOSICION NO REQUIERE COSTOS
UNITARIOS BASICOS.

EN APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL
LICITANTE, UNA VEZ ANALIZADA SU PROPUESTA SE ENCONTRO QUE ESTA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO:
"PROPUESTA NO SOLVENTE"

PROPUESTA TECNICA:

EMPRESA: RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

DOC.TEC |ATENDIENDO A LO SENALADO EN EL
II.- ARTICULO 42 DEL REGLAMENTO LOS
LICITANTES ~ DEBERAN ~ SENALAR  POR
ESCRITO EN ORIGINAL Y  PAPEL
MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O DE
LA EMPRESA LICITANTE, DOMICILIO PARA
RECIBIR Y PARA OfR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE
DERIVEN ~DE LOS ACTOS  DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN
SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO,
MISMO QUE SERVIRA PARA PRACTICAR LAS
NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, POR LO QUE SURTIRAN TODOS
LOS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO
SENALEN ~ OTRO  DISTINTO.  CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 24 FRACCION I,
DEL  REGLAMENTO.  CEDULA  DE
IDENTIFICACION FISCAL VIGENTE DE LA
EMPRESA LICITANTE, ACOMPANADA DEL
FORMATO DE REGISTRO ANTE EL SAT,
FORMATO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC-1), EL CON APEGO AL PUNTO
CUAL DEBERA CONTENER EL DOMICILIO 8A  CAUSALES DE
FISCAL VIGENTE Y EL TIPO DE ACTIVIDAD DESECHAMIENTO

DE LA EMPRESA Y, EN SU CASO LOS INCISO II DE LAS
COMPROBANTES  RELATIVOS A LA BASES DE LA
NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU CONVOCATORIA. Y
DOMICILIO FISCAL ANTE DICHA ARTICULO 64
INSTITUCION. EL LICITANTE QUE PARTICIPE FRACCION I  DEL
ANEXARA UN COMPROBANTE DE UN REGLAMENTO DE LA
DOMICILIO EN CIUDAD DEL CARMEN, LEY DE OBRAS
CAMPECHE. DEBERA ANEXAR COPIA DE UN NO PRESENTA EL [ PUBLICAS Y SERVICIOS
COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO DE COMPROBANTE DE | RELACIONADOS  CON
LUZ O RECIBO DE AGUA O PREDIAL). NO CUMPLE DOMICILIO LAS MISMAS

N
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS Ll L
NO  PRESENTA LA
CONSTANCIA  DE LA |CON APEGO AL PUNTO
) INSTITUCION 8A CAUSALES DE
EN CASO DE OMISION EN LA ENTREGA DEL FINANCIERA SOBRE LA | DESECHAMIENTO
ESCRITO, O SI DE LA INFORMACION O EXISTENCIA DE CUENTA |INCISO II DE LAS
DOCUMENTACION CON QUE CUENTE LA DE CHEQUES ABIERTA A | BASES DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SE NOMBRE DEL | CONVOCATORIA. Y
DESPRENDE QUE PERSONAS FISICAS O BENEFICIARIO, QUE | ARTICULO 64
MORALES PRETENDEN EVADIR LOS EFECTOS INCLUYA EL NUMERO DE | FRACCION I  DEL
DE LA INHABILITACION, EL “MUNICIPIO CUENTA  CON 11 |REGLAMENTO DE LA
DEL CARMEN” NO ESTARA OBLIGADO A POSICIONES, ASf COMO|LEY ~ DE  OBRAS
FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. LA CLAVE BANCARIA | PUBLICAS Y SERVICIOS
ESTANDARIZADA RELACIONADOS  CON
(CLABE)  CON 18 | LAS MISMAS
NO CUMPLE POSICIONES
PROPUESTA ECONOMICA:
DOC.ECO | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS CON APEGO- AL PUNTO
V.- LOS COSTOS HORARIOS [8A  CAUSALES  DE
COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
CON CLAVES03-4020, 03- | DESECHAMIENTO
EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO
4230, 03-4290, 03-4560, |INCISO II DE LAS
CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
: 03-5040, KIT  DE|BASES DE LA
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
/ RALLADO, NCON CON | CONVOCATORIA. Y
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. DEBERA
FECHA 24/SEP/2016, 03- | ARTICULO 65
ANEXAR  COPIA DEL  INDICADOR
: 4050, 03-4240 CON|FRACCION I  DEL
ECONOMICO DE LA TASA DE INTERES
FECHA 16/AGO/2011, 03- | REGLAMENTO DE LA
INTERBANCARIA DE  EQUILIBRIO (TIIE)
4280 CON  FECHA|LEY DE  OBRAS
EMPLEADO EN LA DETERMINACION DEL :
COSTO HORARIO EMITIDO POR EL BANCO 27/AGO/2016 Y | PUBLICAS Y SERVICIOS
BB MESIen RETROEXC CON FECHA | RELACIONADOS CON
1 NO CUMPLE 16/SEP/2016. LAS MISMAS.
DOC.ECO |RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS;
X.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS
DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIII CON APEGO AL PUNTO
DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE 8A CAUSALES DE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO DESECHAMIENTO
POR EL LICITANTE. EN CASO DE NO INCISO III DE LAS
REQUERIR COSTOS UNITARIOS BASICOS BASES DE LA
PARA LA INTEGRACION DE SU CONVOCATORIA. Y
PROPOSICION, DEBERA  PRESENTAR ARTICULO 65
MANIFESTACION ESCRITA EN  PAPEL FRACCION I  DEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE NO ANEXO LA RELACION | REGLAMENTO DE LA
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR DE MATERIALES, NI LA|LEY ~DE  OBRAS
VERDAD, QUE PARA LA INTEGRACION DE SU RELACION DE  LOS | PUBLICAS Y SERVICIOS
PROPOSICION, NO REQUIERE COSTOS BASICOS Y/O | RELACIONADOS ~ CON
UNITARIOS BASICOS. NO CUMPLE AUXILIARES LAS MISMAS.
EN APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL

LICITANTE, UNA VEZ ANALIZADA SU PROPUESTA SE ENCONTRO QUE ESTA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS

SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO:

"PROPUESTA NO SOLVENTE"

~
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS

PROPUETA TECNICA:

PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

WIIHICIFIO DE CARMEN 20152618

DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
I- 8  RECHAZO  DE
PROPOSICIONES
FRACCION I DE LAS
COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO ANEXO UN DOCUMENTO |BASES ~ DE LA
DE PARTICIPACION QUE GENERA EL DIFERENTE A LO|CONVOCATORIA. Y
SISTEMA CompraNet. PARA PARTICIPAR SOLICITADO  EN  LAS | ARTICULO 64
EN LA PRESENTE LICITACION PUBLICA BASES DE LA{FRACCION 1  DEL
NACIONAL. CONVOCATORIA REGLAMENTO DE LA
LEY DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE LAS MISMAS.
DOC.TEC NO  PRESENTA  LA|CON APEGO AL PUNTO
V.- "CONSTANCIA DE LA|8A CAUSALES DE
INSTITUCION DESECHAMIENTO
CON OBJETO DE ACREDITAR  SU FINANCIERA SOBRE LA|INCISO 1I DE LAS
PERSONALIDAD, LOS LICITANTES O SUS EXISTENCIA DE CUENTA{BASES ~ DE LA
REPRESENTANTES EXHIBIRAN UN ESCRITO DE CHEQUES ABIERTA A{CONVOCATORIA. Y
EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO NOMBRE DEL | ARTICULO 64
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA BENEFICIARIO, ~ QUE|FRACCION I  DEL
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA INCLUYA EL NUMERO DE | REGLAMENTO DE LA
COMPROMETERSE POR SI O POR SU CUENTA  CON  11|LEY DE  OBRAS
REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA POSICIONES, ASf COMO | PUBLICAS Y SERVICIOS
LOS DATOS SIGUIENTES: LA CLAVE BANCARIA | RELACIONADOS ~ CON
ESTANDARIZADA LAS MISMAS
(CLABE)  CON 18
NO CUMPLE POSICIONES”
DOC.TEC APARECE QUE LA OBRA | CON APEGO AL PUNTO
XIV.- "REHABILITACION ~ DE|8A  CAUSALES  DE
RELACION Y COPIA DE LOS CONTRATOS EN OFICINAS, ~AREA  DE | DESECHAMIENTO
PROCESO: RELACION Y COPIA DE LOS LLEGADAS INCISO III DE LAS
CONTRATOS QUE SE  ENCUENTRAN EN INTERNACIONALES ~ Y|BASES ~ DE LA
PROCESO DE EJECUCION Y QUE TENGA SANITARIAS DEL | CONVOCATORIA. Y
CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS Y/O AEROPUERTO ARTICULO 64
PARTICULARES, DESCRIBIENDO LA RAZON INTERNACIONAL FRACCION I  DEL
SOCIAL DEL CONTRATISTA, NOMBRE DE LAS HERMANOS ~ SERDAN | REGLAMENTO DE LA
OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTE POR PUEBLA” LA{LEY  DE  OBRAS
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE CONCLUSION ~ ES  EL|PUBLICAS Y SERVICIOS
TERMINACION. 01/01/2878 NO | RELACIONADOS ~ CON
PRESENTA EL | LAS MISMAS
NO CUMPLE CONTRATO.
J.
N
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXIL.- 8A CAUSALES DE
LOS PRESENTES REQUISITOS GENERALES DESECHAMIENTO
DE CONTRATACION (INSTRUCCIONES A LOS INCISO II DE LAS
LICITANTES); ANEXOS, FORMATOS TODO LO BASES DE LA
RELACIONADO A LA  CONVOCATORIA CONVOCATORIA. Y
DEBIDAMENTE RUBRICADOS DE ACUERDO A ARTICULO 64
LO SENALADO EN EL ART. 41 DEL FRACCION I  DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS NO ANEXA LAS | REGLAMENTO DE LA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON INSTRUCCIONES A LOS[LEY DE  OBRAS
LAS MISMAS. LICITANTES DE  LAS | PUBLICAS Y SERVICIOS
BASES  DE LA | RELACIONADOS  CON
NO CUMPLE CONVOCATORIA LAS MISMAS
DOC.TEC CON APEGO AL PUNTO
XXVIL.- 8  RECHAZO DE
PROPOSICIONES
INCISO 1 DE LAS
) | BASES DE LA
DEBERA ENTREGAR LA OPINION POSITIVA PRESENTA LA OPINION | CONVOCATORIA. Y
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS POSITIVA SOBRE  EL | ARTICULO 64
OBLIGACIONES FISCALES. CUMPLIMIENTO DE SUS|FRACCION 1  DEL
OBLIGACIONES FISCALES | REGLAMENTO DE LA
PERO NO ACTUALIZADO. {LEY ~ DE  OBRAS
LO  PRESENTA  CON { PUBLICAS Y SERVICIOS
FECHA 02 DE | RELACIONADOS ~ CON
NO CUMPLE SEPTIEMBRE DE 2016. | LAS MISMAS.
DOC.TEC | MANIFESTACION POR ESCRITO EN DONDE
XXIX.- SE OBLIGA A APLICAR MEDIDAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE Y PROGRAMA DE
SEGURIDAD: MANIFESTACION ESCRITA EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y
FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL
DIRIGIDO A “LA CONVOCANTE”, EN DONDE
SE OBLIGA A APLICAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD E  HIGIENE  APLICABLES,
CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS Y CON APEGO AL PUNTO
CONDICIONES DE LOS TRABAJOS. INCLUIR 8A CAUSALES DE
UN PROGRAMA DE SEGURIDAD, DE DESECHAMIENTO
ACUERDO AL PERSONAL A EMPLEAR, INCISO II DE LAS
CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS Y BASES DE LA
CONDICIONES DE LOS TRABAIOS A CONVOCATORIA. Y
REALIZAR EN APEGO A LA NORMA OFICIAL ARTICULO 64
MEXICANA NOM-017-STPS-2008, RELATIVA A NO  PRESENTA  EL|FRACCION I  DEL
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PROGRAMA DE | REGLAMENTO DE LA
EN EL TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCION SEGURIDAD PARA[LEY ~ DE  OBRAS
PERSONAL — SELECCION, USO Y MANEJO EN APLICAR LAS MEDIDAS | PUBLICAS Y SERVICIOS
LOS CENTROS DE TRABAJO, Y LO DEBERAN DE  SEGURIDAD  E |RELACIONADOS CON
DE CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS. NO CUMPLE HIGIENE LAS MISMAS
DOC.TEC 8A CAUSALES DE
XXXIL.- DESECHAMIENTO
INCISO 11T DE LAS
PROGRAMA CALENDARIZADO Y EL  PROGRAMA  SE | BASES DE LA
CUANTIFICADO EN  CANTIDADES DE SOLICITA CONVOCATORIA. Y
EJECUCION. “CALENDARIZADO Y | ARTICULO 64
CUANTIFICADO EN | FRACCION I DEL
CANTIDADES DE | REGLAMENTO DE LA
NO CUMPLE EJECUCION” LEY DE OBRAS
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON
LAS MISMAS

DOC.TEC
XXXIII.-

PROGRAMA CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO EN CANTIDADES DE LA
ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION

NO CUMPLE

EL  PROGRAMA
SOLICITA
"CALENDARIZADO
CUANTIFICADO
CANTIDADES
EJECUCION"

SE

EN
DE

CON APEGO AL PUNTO
BA  CAUSALES  DE
DESECHAMIENTO
INCISO III DE LAS
BASES  DE LA
CONVOCATORIA. Y
ARTICULO 64
FRACCION 1  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY ~ DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS ~ CON
LAS MISMAS

DOC.TEC
XXXIV.-

PROGRAMA CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO, PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

NO CUMPLE

EL PROGRAMA
SOLICITA
“"CALENDARIZADO
CUANTIFICADO
CANTIDADES
EJECUCION”

SE

EN

CON APEGO AL PUNTO
BA  CAUSALES  DE
DESECHAMIENTO
INCISO 1II DE LAS
BASES  DE LA
CONVOCATORIA. Y
ARTICULO 64
FRACCION I  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY ~DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS ~ CON
LAS MISMAS

DOC.TEC
XXXV,-

PROGRAMA CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NO CUMPLE

EL  PROGRAMA
SOLICITA
“CALENDARIZADO
CUANTIFICADO
CANTIDADES
EJECUCION"

SE

EN

CON APEGO AL PUNTO
BA  CAUSALES  DE
DESECHAMIENTO
INCISO III DE LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Y
ARTICULO 64
FRACCION I  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS ~ CON
LAS MISMAS

DOC.TEC
XXXVI.-

PROGRAMA CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

NO CUMPLE

EL  PROGRAMA
SOLICITA
"CALENDARIZADO
CUANTIFICADO
CANTIDADES
EJECUCION”

CON APEGO AL PUNTO
8A  CAUSALES  DE
DESECHAMIENTO
INCISO Il DE LAS
BASES DE LA
CONVOCATORIA. Y
ARTICULO 64
FRACCION 1  DEL
REGLAMENTO DE LA
LEY DE  OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS ~ CON
LAS MISMAS

PROPUESTA ECONOMICA:

~
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS

COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 20152018

DOCECO | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS o e e
ISTOS HORRRIOS DE 12 MRQUINARIE ¥ PRESENTA EL COSTO | DESECHAMIENTO
EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO
HORARIO CON CLAVE[INCISO I DE LAS
CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
AMAIN-010 CON FECHA|BASES  DE LA
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
/ 20/0CT/2009 Y  LOS | CONVOCATORIA, Y
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. DEBERA
COSTOS HORARIOS CON | ARTICULO 65
ANEXAR  COPIA  DEL  INDICADOR
: CLAVE AMALI-013, | FRACCION 1  DEL
ECONOMICO DE LA TASA DE INTERES
AMAPE-135, AMAPE-173, | REGLAMENTO DE LA
INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE)
, AMAPE-217,AMAPE-234, |LEY DE  OBRAS
EMPLEADO EN LA DETERMINACION DEL AMAPE-302, AMAPE-306, | PUBLICAS Y SERVICI
COSTO HORARIO EMITIDO POR EL BANCO s 4 10
e AMAPE-325 CON FECHA | RELACIONADOS ~ CON
: NO CUMPLE | 08/MAY0/2009 LAS MISMAS.
DOC.ECO |RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS;
¥ RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS
UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS
DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIII CON APEGO AL PUNTO
DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE BA  CAUSALES DE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO DESECHAMIENTO
POR EL LICITANTE. EN CASO DE NO EN LA RELACION DE[INCISO I DE LAS
REQUERIR COSTOS UNITARIOS BASICOS MATERIALES CON LAS|BASES  DE LA
PARA LA INTEGRACION DE  SU SIGUIENTES  CLAVES | CONVOCATORIA. Y
PROPOSICION, ~ DEBERA  PRESENTAR COMB-006,  COMB-008 | ARTICULO 65
MANIFESTACION ~ESCRITA EN  PAPEL CON FECHA | FRACCION 1  DEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL QUE 21/AGO/2010 Y GARP- | REGLAMENTO DE LA
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR 231 CON  FECHA|LEY DE  OBRAS
VERDAD, QUE PARA LA INTEGRACION DE SU 21/SEP/2010 Y MACI-011 | PUBLICAS Y SERVICIOS
PROPOSICION, NO REQUIERE COSTOS CON FECHA | RELACIONADOS ~ CON
UNITARIOS BASICOS. NO CUMPLE | 07/AGO/2009. LAS MISMAS.
EN APEGO AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL
LICITANTE, UNA VEZ ANALIZADA SU PROPUESTA SE ENCONTRO QUE ESTA NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS
SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO:
"PROPUESTA NO SOLVENTE"

LAS EMPRESAS QUE RESULTARON SOLVENTES PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO SON LAS SIGUIENTES:

CONSTRUCCIONES LZM S.A. DE C.V.

$ 6,447,871.52

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA PINON S.A. DE C.V.

$7,310,096.57

PROPUESTA CONJUNTA (INDUSTRIAS METALICAS DE TRIS S.A. DE C.V. E
INNOVACIONES METALICAS Y TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.)

$7,961,804.75
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DEL CARMEN
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
COORDINACION DE e,
LICITACIONES Y CONTRATOS RO DE R 2015 3010

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Y
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN BASE A LA EVALUACION BINARIA; LA EMPRESA QUE RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS

CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICA. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PROCEDE A DESIGNAR A LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES LZM S.A. DE C.V.

COMO LA EMPRESA SELECCIONADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO QUE
HOY NOS OCUPA.

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE LICITACIONES Y CONTRATOS
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2017, A LAS 12:00 HRS, Y SU NUMERO DE
IDENTIFICACION SERA MCC-DOP-FAIP-LP-002-17.

EL INICIO DE LAS OBRAS SERA EL PROXIMO DIA 24 DE FEBRERO DE 2017, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 101 DIAS
NATURALES, TENIENDO COMO FECHA MAXIMA PARA LA TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIA 04 DE JUNIO DE 2017.

EL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LLEVAR LA
ADMINISTRACION DEL CONTRATO ES EL: ING FIDEL MORALES VIDAL

I
EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 6,447,871.52 MAS $ 1,031,659.44, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OBTENIENDOSE UN TOTAL DE $ 7,479,530.96 SON: (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.).

» EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2008 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2008,
DEBERA ENTREGAR A MAS TARDAR EN TRES DIAS HABILES POSTERIORES AL DIA DE HOY, LA OPINION
POSITIVA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. “LA OMISION DE ESTE ULTIMO PARRAFO EN LA SOLICITUD DE OPINION
SERA MOTIVO PARA LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.”

» EL “MUNICIPIO DE CARMEN” NO OTORGO ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI PARA LA COMPRA
DE LOS MATERIALES.

» SE LE COMUNICA A LA EMPRESA SELECCIONADA QUE DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, PERO INVARIABLEMENTE ANTES
DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTIA A LAS QUE SE HACE MENCION EN EL PUNTO 32 DE LOS
REQUISITOS GENERALES DE CONTRATACION.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

COORDINACION DE UNIDOS PODEMOS
LICITACIONES Y CONTRATOS MUNICIFIO DE CARMEN 2015-2016

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 48 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS, DEBERA PRESENTAR POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN
MONTO DE $ 644,787.15 SON: (SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

15/100 M.N.) SIN L.V.A.

NOMBRE, FIRMA'Y CARGO éEL SERVIDO

i
LUIS'NGRBERTO VERA MAURY
DIRECTORleOBRA PUBLICAS

NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EVALUACION DE LAS

PROPOSICIONES /

ING. MIGUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE
ING. JOSE ANTONIO LOPEZ REVUELTA
ARQ. ALDO MAURICIO CARDENAS REJON

A. “EL LICITANTE GANADOR DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS
DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU
REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE” O SI SE ENCUENTRE INSCRITO EN
EL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS NO SERA NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACION A QUE SE
REFIERE ESTA FRACCION, BASTANDO UNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NOMERO DE SU
INSCRIPCION Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA
INFORMACION SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA”.

B. ADEMAS SE LE COMUNICA QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO EL LICITANTE GANADOR, DEBERA VENIR
ACOMPANADO DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, INDICANDO QUE CUENTA CON SU FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA A TRAVES DE LA PAGINA WEB:
HTTP://BEOP.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX. SI NO SE PRESENTA EL SUPERINTENDENTE A LA HORA
SENALADA PARA LA FIRMA DE CONTRATO, SE PROCEDERA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
COORDINACION DE UNIDOS PODEMOS
LICITACIONES Y CONTRATOS MG D et e

C. DEBERA PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE HAGA CONSTAR SU ACEPTACION O NEGATIVA PARA LA
APLICACION DE LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE,
POR PARTE DE EL CONTRATISTA, A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE
REALIZARA LA RETENCION EN EL PORCENTAJE ANTES MENCIONADO, CONFORME A LA CLAUSULA
DECIMA SEXTA INCISO A), DEL MODELO DE CONTRATO, APORTACION QUE SERA ENTREGADA AL
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

D. SE ENTREGA FORMATO PARA TRANSFERENCIA BANCARIA EJERCICIO FISCAL 2017, TIENE QUE VENIR CON
LA INFORMACION SOLICITADA, ADEMAS DEBE INCLUIR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA AL PIE DE
LA PAGINA.

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DiA DE HOY 14 DE FEBRERO DE 2017,
FIRMANDO LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES, ENTREGANDOSE UNA COPIA A CADA UNO DE LOS
PARTICIPANTES.

POR EL MUNICIPIO DE RMEN

AR oM 10 CARDENAS REJON
D DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL INTERNA Y LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS

NO SE PRESENTO

LAET. MARIA ELENA MAURY PEREZ
SINDICO JURIDO DEL H. CABILDO DEL
AYUNTAMIENTO
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

COORDINACION DE UNIDOS PODEMOS
LICITACIONES Y CONTRATOS SRrIRHReRRe

POR LAS EMPRESAS PARTIICIPANTES

C.- MARIO ANYéNI PUGA QUIJANO
RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS S.A.
DE C.V.
EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 16 (DIECISEIS) FOJAS UTILES POR LO QUE
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LA EMPRESA SELECCIONADA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-804003999-E2-2017, REFERENTE
A LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE
FRANCISCO |. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO" UBICADA EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, SE LLEVO A
CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN.
----- FIN DE ACTA e —
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Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

|

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPO DE CARMEN 2015-2016

2017, Ano del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

FE DE ERRATAS

CIUDADANO LUIS NORBERTO VERA MAURY, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENT
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL CARMEN. p

EN EL FALLO CELEBRADO EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2017, PARA LA LICITACION PUBLICA N° LO-
/804003999-E2-2017 RELATIVO A LOS TRAB AJOS "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
gE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE }

UERRERO" UBICADA EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE , CELEBRADO EN LA SALA EN LA SALA DE
JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE, UBICADO EN
CALLE 22 N°© 91, ENTRE 31 Y 33, COL CENTRO DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE.

EN LA HOJA 12 DE 16 DEL PRESENTE FALLO:

SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION:

DICE:

CONSTRUCCIONES LZM S.A. DE C.V. $ 6,447,871.52

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA PINON S.A. DE C.V. $ 7,310,096.57

PROPUESTA CONJUNTA (INDUSTRIAS METALICAS DE
TRIS S.A. DE C.V. E INNOVACIONES METALICAS Y $ 7,961,804.75

TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.)

DEBE DECIR:

LZM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 6,447,871.52 .

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA PINON S.A. DE C.V. $ 7,310,096.57

PROPUESTA CONJUNTA (INDUSTRIAS METALICAS DE
TRIS S.A. DE C.V. E INNOVACIONES METALICAS Y $ 7,961,804.75
TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.)

EN LA HOJA 13 DE 16 DEL PRESENTE FALLO:
SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACION:
DICE:

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS Y RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

www.carmen.gob.mx

E A LA EVALUACION BINARIA; LA EMPRESA QUE RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A
ERIOS DE ADJUDIO\CION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIéN LAS

F e

22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptblicas

2017, Afo del Centenario de la Constitucién Politica Estados Unidos Mexicanos

CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICA. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PROCEDE
DESIGNAR A LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES LZM S.A. DE C.V.

DEBE DECIR:

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS Y RELACIONADOS CON LAS MISMAS. '

EN BASE A LA EVALUACION BINARIA; LA EMPRESA QUE RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME AR
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS -
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICA. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PROCEDE Al
DESIGNAR A LA EMPRESA

LZM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

COMO LA EMPRESA SELECCIONADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL
PROCEDIMIENTO QUE HOY NOS OCUPA

LO ANTERIOR PARA LOS OS LEGALES CONDUCENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE FE DE ERRATAS EN|
LA CIUDAD DEL CARMEN, ESTADO'DE CAMPECHE EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017.

“r

DIRECTQR DE OB COORDINADOR DE LICITACIONESY |

MIGUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE

AREA DE LA COORDINACION DE
LICITACIONES Y CONTRATOS

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870

V.NIG LOPEZ REVUELTA ALDO RICIO CARDENAS RE

‘www.carmen.gob.mx




SHCP

SECRETANA DE 1$ACIENDA
¥ CREDITO PLBLICO

00 o
e SAT

Sérvldo de Admintstracidn Tributarcia

FECHA:16 de febrero de 2017

Folio:
Clave de R.F.C.:

Nombre, Denom

En atencién a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrdnicos institucionales del Servicio de Administracién Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revision,
se encuentra al corriente con las obligaciones refacionadas con la inscripeién al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacién de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinién Positiva.

La presente opinidn se realiza tinicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificacion previstas en el Cédigo Fiscal de la Federacién.

Revisién practicada el diai6de febrero de 2017  alas 19:02 horas

2. . ¥ 30 dias

3 ‘estd inscrito y

; 5, NEGATIVA -

de la regla NO INSCRITO.-

yente estd REC pero no tiene

4. La op‘iinié : én de adquisiciones,
arrendamitnt

5 Para estimulos 0 s el monto def subsidio no

rebase de 40 salario!

olucion Misceldnea Fiscal para

6. La presente opinidn
‘GdigoTiscal de la Federacion,

2016, no constituye o

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra

proteccién de Datos Personales y con Jas diversas

Sus datos personales son incorporados y protegid
feridas a la autoridad fiscal

disposiciones fiscales y legales sobre con idcncia!idéd:y p

Si desca modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administragion Des a de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal det
SAT.

Cadena Original:
| ILCOL50902MKA | 16NB5563602|27~12~2016(F( {00000100000700011218811

Sello Digital:
XZewgwuZ tFTwyQB9+AF6KpWAWIBtL 9dg/ IV7gZmXRb 1 DLOuUoXdG+kBml £gmWh Y PevalfdfMCBMUKZ 9B2aP1Bl JwsMY
XYULOIM3LLplfeM1GBPin7tk0YPg/uv66HUYCRADhz TQ1D+hMISFIoDzRkICpV1 9bzgKs SsSNg+DiELf2M=




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
‘Direccion de Obras Pdblicas

“2017, Afio del Centenario de la Constituclén Politica de los Estados

um;}os PODENMOS Unidos Mexicanos”
TENANIPIG DE CRRMEN 20152008

OFICIO NO, BOP-233-17
FECHA: 17 de Febrero de 2017 .-
ASUNTO: Residente de Obra

ING. FIDEL MORALES VIDAL
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE

ASUNTO: DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

“POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE
7Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y‘
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO. QUEDA USTEDK
DESIGNADO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
- CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO |. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO”.
UBICADA EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE CON No, de CONTRATO MCC-DOP-FAIP-LP-002-17. ’

LO ANTERIOR PARA REALIZAR LA SUPERVISION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCCION DE LOS
TRABAJOS SENALADOS EN EL. PARRAFO ANTERIOR Y PARA QUE PROCEDA A RECOPILAR TODA LA
INFORMACION NECESARIA QUE FORMARA PARTE DEL EXPEDIENTE UNITAR?O, APEGADO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO DE M PARTE.

“Unidos Podemos”

LRt




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

"2016, ANO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO LIBRE EN EL ESTADO DE CAMPECHE".

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

EJERCICIO FISCAL 2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL LZM CONSTRUCCIONES SA DE CV ¢/
(Se deber4 escribir conforme aparece en el estado de cuenta
bancario):
R.E.C.: LCO150902MKA ¥/
CUENTA: 0409930601 = *
CLAVE INTERBANCARIA: 072580004099306010 *
SUCURSAL: 0156 MONTERREY GALERIAS
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE  ~
TIPO DE CUENTA BANCARIA: ENLACE GLOBAL PM PAGO FIIO
MONEDA: PESOS v

JAIME E N GARZA MONSIVAIS

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PERSONA FISICA: ANEXAR COPIA DE IFE, RFC, CURP, R1, DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE PUEDA
IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL TITULAR Y NUMERQ DE CUENTA EN EL QUE SE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA A
LA QUE VA A REALIZARSE LA TRANSFERENCIA,

www.carmen.gob.mx

PERSONA MORAL: ANEXAR COPIA, RFC, ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL
REPRESENTANTE LEGAL, DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE PUEDA IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL TITULAR Y
NUMERO DE CUENTA EN EL QUE SE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA A LA QUE VA A REALIZARSE LA
TRANSFERENCIA. (EN CASO DE QUE SU REPRESENTANTE OBRE EN UNA ESCRITURA DIFERENTE AL ACTA CONSTITUTIVA
ANEXAR COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL).

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870



soclal

FISCAL

Servidia de Adminlsiracién Tribuiarta

LCO150902MKA
Registro Federal do Contribuyentes

LZM CONSTRUCCIONES

Nombre, denominacion o razdn

idCIF: 15090205662
VALIDA TU INFORMACION

SHCP 00 <
T“;?%chﬁy%ﬁ @@m:!:ﬂnmmmm

LCO150902MKA

Denominacién/Razdn Social:

LZM CONSTRUCCIONES .~

Régimen Capital:

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (*)

Nombre Comercial:

Fecha Inicio de operaciones: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Estatus en el padrén: ACTIVO
Fecha de iltimo cambio de estado: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cédigo Postal:64610

Tipo de Vialidad: AVENIDA {AV.)

Nombre de Vialidad: PASEO DE LOS LEONES

Nimero Exterlor: 2759

Nimero Interior:

Nombre de fa Colonia: LAS CUMBRES 3 SECTOR

Nombre de la Localidad: MONTERREY

Nombre del Munlclpio o Delegacion: MONTERREY

Nombre del Estado o Distrito Federal: NUEVO LEGN

Entre Calle: CONQUISTADORES

Y Calle: DESCUBRIDORES

Correo Electronico:  omarcrd10@hotmail.com




Tel. Fijo Lada: 81 Némero: 13510331

it
e
AE’«”\« &

B L s

%

R
siguiente

R

més tardar el 15 de febrero del afio

R R S i e A e

informativa anual de clientes y proveedrs de

A 02/09/201

a
bienes y servicios. Impuesto sobre 1a renta. ‘
Declaracién anual de ISR det ejerciclo Personas morales, Dentro de los tres meses siguientes al clerre del]  02/09/2015
elercicio.
Informativa anual del subsidio para el emples © Amas tardar el 15 de febrero de cada afio 01/04/2016

_ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios |A mas tardar 6f dia 37 del mes inmediato]  01/04/2016

posterior al periodo que corresponda.
declaracion informativa anual de retenciones de ISR por sueldos |A més tardar el 15 de febrerc del afio sigufente 01/04/2016
y salarios e ingresos asimilados a salarios

Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen A méas tardar el dia 17 del mes inmediato;, 01/04/2016
general posterior al periodo que comesponda,

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con Jos Lineamientos de Proteccion de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccién de datos, a fin de ejercer las facultades

conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o cosreglr sus datos personales, puede acudir a cualquier Médulo de Servicles Tributarios ylo a través de 1a direccion
. http:/lsat.gob.mx

Cadena Original Sello: [12016/04/25[L.CO150902MKAJCONSTANCIA DE SITUACION FISCAL]20000010000070001121 88}
Sello Digital: JQIZCrQIGFe4KRqrEqde+gn9nTBfAW+4BprchaRjoatBSkOkXAQMKTOaUeBNBSdh2Nb89]M7|’th97xGNgCg
T2RIFXEP43nLOUIPBXgYERKy/0hVRQS0IXR 1vzDBHX 1tHW1OPwYIoSEUniIFkmiP Xt whOb4NZpShASGDWeA
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S BANORTE

ESTADO DE CUENTA

LZM CONSTRUCCIONES SA DE CV
AVENIDA PASEQ DE LOS LEONES 2759
LAS CUMBRES 3ER SECTOR
MONTERREY N.L.

SUCURSAL 0156 MONTERREY GALERIAS

C.P. 6461

No. de cliente 44138922
LCO150902MKA
Plaza 9850 PLAZA NUEVO LEON
Sucursal 0156 MONTERREY GALERIAS
Teléfonos Sucursal | 3488809
Direccién Sucursal INSURGENTES 2500 VISTA HERMOSA
Periodo De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Pagina 1de 17
! Antes de Impuestos

tar la inflacidn esti

% La GAT REAL es el rendimiento que obtendria después de d

040993060

N/A %

0 N/A %

0409931206
0.00 %
~3.96 %

0.00
0.00,

Enlace Global PM Pago Fijo
Diciembre 2016

¥ RESUMEN INTEGRAL Y

PRODUCTO/SERVICIO CUENTA Aﬁ?kgfm Af%c?r?m

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO 0409930601 § 500025 § 78,034.73
INVERSION GLOBAL PM 0409931206 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL 5,000.25 $ 78,034.73

Y Enlace Global Pm Pago Fijo¥

No. de CUENTA: 0409930601

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 580 004099306010

Y RESUMEN DEL PERIODO Y ¥ SALDO PROMEDIO DIARIO ¥

MONTO
Saldo inicial del Periodo .........ewremrsesersrenssessensssessesens S
(+) Depdsitos e cnmimmimmnming $
(=Y RELIN0S .coivuiviiiisiiemsmmisimiiais s st $
(+) Intereses Netos Ganados ...........ccovniresirncnnsesnnns S

(=) Comisiones Cobradas
(=) IVA sobre comisiones (16%)
Saldo Actual ..
Saldo Dispomble al dia* ..

Saldo Minimo requerido

MONTO
Depdsitos de cheques S.B.C. ...cvuvnrerecressssrsssssssnsenionns $

Comisiones Pendientes de aplicar ...
Compras no aplicadas
Total

5,000.25
22,320,934.48
22,241,900.00

0.00
0.00
0.00
78,034.73

5.476.73

0.00

72,558.00
0.00
0.00
72,558.00

MONTO
En el Perfodo (del 01Dic al 31 Dic) ...oveverrenee S 671,086.41
Dias que comprende el perfodo .. . 031
Acumulado anual ............courievninnine 635,337.54
Dias que comprende el periodo anual ......... 366
¥ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Y
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%.......... $ 0.00
Retencion de IDE .....oveeeeeeeeeeereenerenensensane $ 0.00
Retencifn de ISR .....ccoeemmenssesisseressensens S 0.00

Intereses Netos Ganados
¥ RESUMEN DE COMISIONES V¥

CHEQUES

Cheques girados ..........ccmsinismssisssans 0
Cheques girados sin COMISION .......ccveererenee 0
Cheques girados con COMISION ......cceecveruvine 0
Importe de 18 COMISION ....vveeessnesersssnnesenane

Por cheques devueltos ..........
OTRAS COMISIONES

Uso en cajeros automaticas .........oceweernnns 9 0.00
COMPras €N COMETCIOS ...uuveverrerssmrmssnsrarensss $ 0.00
Uso en sUCUrsales s $ 0.00
Total Uso del dEbiIt0 ......ocvrvrerrerssssmmnssissnesins $ 0.00

resente estado de cuenta, Las operaclones efectuaas durante dias no
- adas en el siguiente dia habil bancarlo. Usted dispone de
no hawlo se wﬂliri su conformidad al respecto.



MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LP-002-17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL LCP Y AP. PABLO GUTIERREZ LAZARUS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA LZM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOM NARA
"CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL C. JAIME ENCARNACION GARZA MONSIVAIS, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
EL "MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1. SE ENCUENTRA CONSTITUIDO CON FECHA 07 DE ENERO DEL ANO 1915, GOBERNADO Y
ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CARMEN, MISMO QUE CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y FACULTADES SUFICIENTES PARA ADMINIST RAR LIBREMENTE SU HACIENDA Y CELEBRAR
CONVENIOS DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTICULOS 2 Y 69 FRACCION
XVI, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTANDO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. MCC620101]C8. -

2. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 22 NO. 91 ENTRE 31 Y 33, COL. CENTRO C.P.
24100 DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES \a
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3. EL LCP Y AP. PABLO GUTIERREZ LAZARUS, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 FRACCION XII Y XVI
DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE
CONFIERE LA REPRESENTACION JURIDICA DE DICHO MUNICIPIO.

4. LOS TRABAJOS A REALIZARSE SON CON BASE EN EL DECRETO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AL OFICIO NO. 307-A-6-6956 DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL QUE DA A CONOCE LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) EN TERMINOS DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE JUNIO DE 2016,
CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, OFICIO
TCP/794/2016 EMITIDO POR LA TESORERfA MUNICIPAL DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016,
DONDE DA CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS. OFICIO
DE APROBACION APRO-M-FAIP-2016-003003, DE FECHA 04 DE ENERO DE 2017.

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD (FAIP) -

PROGRAMA: SF - PAVIMENTACION -
SUB-PROGRAMA: 01 - CONCRETO

LA IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA SERA: SF 01 003003

5. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ADJUDICARON CON BASE AL FALLO DE FECHA 14 DE -

FEBRERO DE 2017, Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NO. LO-
804003999-E2-2017 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 27 FRACCION I, ARTICULO 30 FRACCION I DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ‘ Ny

—]
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EL CONTRATISTA DECLARA QUE:
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LP-002-17

s
LA EMPRESA LZM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE
CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURIDICA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NO.
22634, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. EMILIO
./CARDENAS ESTRADA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 03, DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEON, CUYO TESTIMONIO QUEDO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 155520 * 1, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

EL C. JAIME ENCARNACION GARZA MONSIVAIS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, DE LA COMPARIA LZM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CUENTA CON LAS FACULTADES
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEGUN SE ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA
NO. 22635, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. EMILIO
CARDENAS ESTRADA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 03, DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEON, CUYO TESTIMONIO QUEDO DEBIDAMENTE INSCRIT O EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 155520 - 1, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015., MISMAS
QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS
EN FORMA ALGUNA A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE GOBIERNO EXTRANJERO ALGUNO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

TENER SU DOMICILIO FISCAL Y LEGAL EL UBICADO AVENIDA PASEO DE LOS LEONES, NUMERO 2759
ENTRE CALLE CONQUISTADORES Y DESCUBRIDORES, DE LA COLONIA LAS CUMBRES 3 SECTOR, DE LA
CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, CON NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
LCO150902MKA, CORREO ELECTRONICO omarcrd10@hotmail.com, NUMERO TEFEFONICO 81 13510331,
PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES.

TENER SU DOMICILIO PARA OfR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES ES EL UBICADO CALLE
38B, NUMERO 112, ENTRE CALLES 53 Y 55 C, DE LA COLONIA CALETA, CODIGO POSTAL 24110, EN
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y
QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA EFICIENTE EJECUCION DE LOS MISMOS.

CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS LEYES, REGLAMENTOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS LEYES DE PROTECCION AMBIENTAL; LOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION VIGENTES Y LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

CONOCE EL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, LAS CARACTERISTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARACTER TECNICO, Y HA CONSIDERADO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, ASf COMO LOS CONCEPTOS REFERIDOS

-.‘
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LP-002-17

EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

8. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONTRATO, Y QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE SUPUESTO ALGUNO DE LOS PREVISTOS
EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

TOMANDO EN CONSIDERACION LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN
OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EL "MUNICIPIO” ENCOMIENDA Y EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR DE CONFORMIDAD CON EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE _
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO”, UBICADA EN CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE OBRA,
PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 6,447,871.52, M.N. (SON SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)
MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 1,031,659.44, M.N.”
(SON UN MILLON TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS}INCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.),
OBTENIENDOSE UN TOTAL DE $ 7,479,530.96 M.N.”(SON SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
\
h
s

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN 101
(CIENTO UN) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017 Y CON FECHA '
DE CONCLUSION EL DIA 04 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE L
EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- VIGENCIA

EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL DA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE
EL ACTO JURIDICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EL “MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR AL “CONTRATISTA" EL INMUEBLE O
INMUEBLES DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DEBIENDOSE HACER
CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASf TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS _CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS
MODIFICACIONES, SERA LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

SEXTA.- ANTICIPOS

EL “MUNICIPIO” DEL CARMEN NO OTORGARA ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI PARA LA
COMPRA DE MATERIALES.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

EL “CONTRATISTA” RECIBIRA DEL “"MUNICIPIO” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO
DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y
NORMAS DE CALIDAD.

EL MONTO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE CALCULARA MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, MISMAS QUE ABARCARAN
PERIODOS NO MAYORES A UN MES CALENDARIO Y SERAN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA
DE SU PAGO (GENERADOR, NOTAS DE BITACORA, CROQUIS, CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS DE
LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS), SI LAS ESTIMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS Y/O COSTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL
“"CONTRATISTA"

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE), DIAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL
SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0] NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN EL ANALISIS Y CALCULO DE LOS IMPORTES DE PAGO SE DEBERAN CONSIDERAR LOS DERECHOS E
IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES. EL CONTRATISTA
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE
ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O TARDIA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABA]OS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ASI COMO LOS IMPUESTOS LOCALES QUE SENALE LA LEGISLACION
LOCAL, LOS CUALES SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN AL “CONTRATISTA".

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL “"MUNICIPIO”, BAJO
SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, FECHA QUE SE HARA
CONSTAR EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS EN DIAS HABILES EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA

MUNICIPAL, UBICADAS EN LA CALLE 22 ENTRE 31 Y 33 NO. 91, COL. CENTRO, C.P. 24100, CIUDAD
DEL CARMEN, CAMPECHE, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO
ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL “MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN
EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE;
DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE
CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO EL “MUNICIPIO” OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN
QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE EL "CONTRATISTA"” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL “CONTRATISTA”, DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO
QUE LOS MISMOS INDIQUEN, PERDERA SU DERECHO PARA HACERLO. SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE
LA ESTIMACIONES POSTERIORES, EL PORCENTAJE ACUMULADO DE AJUSTES QUE SE TENGA AUTORIZADO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECT: 0s,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL
“MUNICIPIO”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "CONTRATISTA".

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A LOS
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IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

RECIBIDO EL PAGO POR EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
INCONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO; TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE
PRESENTE RECLAMACION ALGUNA, EL PAGO SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO Y EL
CONTRATISTA LIBERARA AL "MUNICIPIO” DE CUALQUIER OBLIGACION RELACIONADA A DICHO PAGO.

OCTAVA.- COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES SE OBLIGAN A NOTIFICARSE POR ESCRITO CUALQUIER COMUNICACION QUE SE GENERE CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA DIRECCION PROPORCIONADA
PARA TAL EFECTO O A TRAVES DE LA BITACORA ELECT RONICA; ASIMISMO, SE OBLIGAN A UTILIZAR
EXCLUSIVAMENTE EL IDIOMA ESPANOL EN TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA AL CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO Y MEDIO DE COMUNICACION
ENTRE EL "MUNICIPIO" Y EL "CONTRATISTA", EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACOR}} SERA OBLIGATORIO Y DEBE CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 2 INCISO VIII, 122, 123, 124, 125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ESTA BITACOBA SERA ABIERTA CONJUNTAMENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONTRATO, REGISTRANDO LAS
FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DAR Y/O RECIBIR INSTRUCCIONES.

EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, RESARCIRA AL “MUNICIPIO”
TODOS LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE LE OCASIONE DICHO INCUMPLIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE
QUE SI TAL CONDUCTA AMERITA DIVERSA SANCION DE LAS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE CONTRATO, EL
“MUNICIPIO"”, TAMBIEN LA APLICARA.

NOVENA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA NO PODRA TRANSFERIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO EL
CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO AL “"MUNICIPIO” SU CONSENTIMIENTO, QUIEN
RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DfAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
SU PRESENTACION. EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE “MUNICIPIO”
HAYA DADO RESPUESTA POR ESCRITO A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, ESTA SE TENDRA POR NO
ACEPTADA.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA SE
ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL TRAMITE DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO TAMPOCO
OTORGARA AL CONTRATISTA EL DERECHO A SOLICITAR UNA PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

DECIMA.- GASTOS FINANCIEROS
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL

“MUNICIPIO" A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
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PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO
LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATISTA, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

DECIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA EST. ABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANT'IDADES A
DISPOSICION DEL “MUNICIPIO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
“CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJOS CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN,
DEBERAN SER AJUSTADOS POR EL “"MUNICIPIO” CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ART. 57 EN LA FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO, PARA DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DEL AJUSTE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION

DE LA OBRA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL  PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DICTAMINACION DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL
“CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE
CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE
DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE

LA F.JECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA

AUTORIZADO. :
P
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CUANDO LA OBRA DE INICIO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS EN ESTE PERIODO SE
SUJETARA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 58 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE
LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACION, DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES EN LA
MATERIA. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL “CONTRATISTA” Y EL “MUNICIPIO” NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR DICHAS AUTORIDADES, EL “MUNICIPIO”
CONJUNTAMENTE CON EL “CONTRATISTA” PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS
QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES, CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES DE MATERIA.

PARA EFECTUAR EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS DE ASFALTO Y DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS EN
LOS CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE DE LA MISMA NATURALEZA, EL INDICE A
CONSIDERAR PARA ESTE INSUMO RESPECTO AL AJUSTE PODRA SER EL INDICE DE PRECIOS PRODUCTOR,
RELATIVO AL INDICE DE GENERICOS PARA EL MERCADO NACIONAL QUE EMITE EL INSTITUTO NACIONAL
DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA (INEGI), CON EL FIN QUE SE RECONOZCA EL MOVIMIENTO EN EL PRECIO
DE DICHO INSUMO EN EL MERCADO NACIONAL Y, TRATANDOSE DE INSUMOS DE IMPORTACION EL DE SU
PAIS DE ORIGEN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL
CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE "CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, TAL Y COMO SE ESTIPULA EN EL
ARTICULO 58 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y EN SU CASO, DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, SE EFECTUARAN
DE ACUERDO AL ARTICULO 136 DEL REGLAMENTO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, EL “MUNICIPIO” SEGUN LO QUE SENALA EL ARTICULO 56 SEXTO PARRAFO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APERCIBIRA POR ESCRITO
A EL "CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, SIN QUE EL “CONTRATISTA" DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN
FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES

EL "MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL “"CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS APROBADO, PARA LO CUAL EL “MUNICIPIO” VERIFICARA SEMANALMENTE EL AVANCE
REAL VS PROGRAMADO DE LAS OBRAS; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION RESULTA QUE

EL AVANCE FISICO ES MENOR QUE EL AVANCE PROGRAMADO, EL “MUNICIPIO” SANCIONARA EL [

“CONTRATISTA” EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: F
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SI EL “"CONTRATISTA", NO INICIA EL CONTRATO EN LA FECHA PROGRAMADA, SE HARA ACREEDOR A UNA
RETENCION ECONOMICA POR CADA DiA DE DEMORA, EQUIVALENTE AL 2% (DOS POR CIENTO), SOBRE
LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE DEBIO REALIZAR EL “CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA
DE EJECUCION QUE SE HUBIESE CONVENIDO.

EL “MUNICIPIO” VERIFICARA PERMANENTEMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
NORMAS DE CALIDAD PACTADAS, SI COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, LOS TRABA]OS RESULTAREN
MAL EJECUTADOS, ESTOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

INICIADA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL “MUNICIPIO” SUPERVISARA QUE LOS TRABAJOS SE
ESTEN EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ACORDADO,
SI EN EL PERIODO DE QUE SE TRATE EL RESIDENTE DETERMINA QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, Y EL ATRASO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL “MUNICIPIO”
PROCEDERA A RETENER PREVENTIVAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 2%
(DOS POR CIENTO), SOBRE LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE
DEBIO REALIZAR EL CONTRATISTA Y LOS REALMENTE EJECUTADOS.

PARA TAL EFECTO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE

EL PRIMER DA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE DE CADA PERIODO DE ESTIMACION, EL
RESIDENTE DE OBRA DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS EN DICHO PERIODO, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, RESPECTO DEL
PROGRAMA ORIGINALMENTE CONVENIDO.

EL “CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE RECEPCION DEL ESCRITO SENALADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, EXPONDRA POR
ESCRITO LO QUE SU DERECHO CONVENGA Y APORTARA LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

SI EN EL TERMINO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN
SU FAVOR, SE CONSIDERARA QUE ACEPTA EL ATRASO QUE SE LE ATRIBUYE, PROCEDIENDOSE A APLICAR
LA RETENCION PREVENTIVA CORRESPONDIENTE, EN EL PAGO DE LA FACTURA DE LA ESTIMACION DE QUE

SE TRATE.

EL RESIDENTE DE OBRA CON BASE EN LOS ARGUMENTOS Y DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA
HUBIERA HECHO VALER, RESOLVERA CON LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION SOBRE LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA REFENCION NOTIFICANDOLO POR ESCRITO AL CONTRATISTA
EN UN PLAZO NO MAYOR A 4 (CUATRO) DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS

ARGUMENTOS DE ESTE.

EL IMPORTE DE LA RETENCION QUE EN SU CASO PROCEDA, SERA INCORPORADO Y VALIDADO MEDIANTE
LA FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA ULTIMA HOJA DE LA ESTIMACION DEL PERIODO AL QUE
CORRESPONDA LA RETENCION, SIN MODIFICAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA INDICARA EN LA BITACORA DE LA OBRA EL IMPORTE DE LA
RETENCION PREVENTIVA DETERMINADA E INICIARA SIMULTANEAMENTE LOS TRAMITES INTERNOS A QUE
HAYA LUGAR ANTE LAS AREAS DE CONTRATOS Y FINANZAS RESPECTIVAS, A EFECTO DE QUE EL
CERTIFICADO DE PAGO DE LA MISMA ESTIMACION SE CONSIDERE LA RETENCION QUE EN SU CASO

PROCEDA.

EN CASO DE RECUPERACION TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN ESTADO ATRASADOS, EL
CONTRATISTA DEBERA SER LIBERADO DE LA RETENCION PREVENTIVA EN LA FECHA DE LA FIRMA DE LA

ESTIMACION CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE QUE EL PAGO DE LA MISMA SE LE EFECTUE EL REINTEGRO g

RESPECTIVO. —+
I
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LA APLICACION DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS; SI A LA
FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATO, LOS TRABAJOS ATRASADOS EN EL PERIODO DE QUE
SE TRATE NO HAN SIDO EJECUTADOS AL 100% (CIEN POR CIENTO), ACORDES AL PROYECTO Y

ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

LO ANTERIOR, PREVIO AL ANALISIS DE LA CONVENIENCIA EN CUALQUIERA DE LOS PERIODOS, DE
PROCEDER LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI EL CONTRATISTA, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, NO CONCLUYE DEBIDA Y TOTALMENTE
LOS TRABAJOS EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL CONTRATO O EN EL CONVENIO DE
AMPLIACION, SE HARA ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DiA DE ATRASO, EQUIVALENTE
AL 0.3% (CERO PUNTO TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE ACTUALIZADO DE LA OBRA FALTANTE POR

EJECUTAR.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACI(')N'DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DEL
“MUNICIPIO”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO EL "MUNICIPIO".

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL “CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ
CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA SU DEVOLUCION DE ESTE.

CUANDO EL “MUNICIPIO” REINTEGRE AL CONTRATISTA ALGUN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARA
GASTO FINANCIERO ALGUNO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, NO
SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ASI COMO
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO A ESTIMACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS
SENALADOS, POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y
EQUIPOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL “MUNICIPIO”, CUANDO NO SE FORMALICE OPORTUNAMENTE LA
MODIFICACION DEL PLAZO Y LOS TRABAJOS SE DESARROLLEN SIN PROGRAMA DE EJECUCION FORMAL
POR CAUSAS IMPUTABLES A EL “MUNICIPIO"; ASI COMO CUANDO EL “MUNICIPIO” HUBIERE
ORDENADO POR ESCRITO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DEL “"CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PODRA, OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO CON LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ACORDADAS EN ESTA CLAUSULA O
DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LEY.

SI COMO CONSECUENCIA DE LAS CAUSALES SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR EL “MUNICIPIO”
OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA”, INVARIABLE Y OPORTUNAMENTE INICIARA LA EJECUCION DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNA VEZ NOTIFICADA FORMALMENTE LA RESCISION Y REALIZADO EL
FINIQUITO, PREVIO PROCEDIMIENTO DE LEY.

LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ES INDEPENDIENTE DE LA EJECUCION DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN NINGUN CASO LAS PENALIZACIONES ECONOMICAS Y PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA CUARTA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE comc:swo—s';__,:;‘Lb
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SI DURANTE EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO"” REQUIERE DE LA EJECUCION DE
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, O BIEN EL “CONTRATISTA"
SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTARLOS, ESTE SOLO PODRA REALIZARLO UNA VEZ QUE CUENTE
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, POR PARTE DEL
RESIDENTE DE OBRA, SALVO EN LOS CASOS DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION.

TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO, CONFORME A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 105, 106, 107, 108 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERA ATENDER
LO SIGUIENTE:

A)

B)

0

.D)

E)

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE TRATE, EL “MUNICIPIO" ESTARA
FACULTADO PARA ORDENAR AL “CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO
Y EL "MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN
LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DEL
“CONTRATISTA" Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A) Y B), EL “MUNICIPIO” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN SU BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS, O, EN SU DEFECTO, PARA
CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE
BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE DICHA BASE DE DATOS. EN UNO Y OTRO CASO EL
"CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME LOS NUEVOS
PRECIOS.

SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B) Y C), EL “CONTRATISTA”, A REQUERIMIENTO DEL
“"MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL “MUNICIPIO"” LO CONDUCENTE EN
UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGAREN A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, EL
“"CONTRATISTA"” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO D) O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL “MUNICIPIO"" PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLES PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN VIGOR, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL
ETC. QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS. ) (
e
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EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LA RESPONSABILIDAD POR
LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DEL “CONTRATISTA".

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE EL “MUNICIPIO” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “"CONTRATISTA" PREPARARA Y SOMETERA A LA
APROBACION DE AQUEL LOS PLANOS Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO, EL “CONTRATISTA”, DESDE SU INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO
MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DEL “MUNICIPIO"” PARA FORMULAR
LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS ESTOS CASOS EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA ANOTAR EN LA BITACORA LA ORDEN DE
TRABAJO CORRESPONDIENTE A TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS Y SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUEDARAN INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES

EL “CONTRATISTA"” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGA EN CADA UNA DE
ELLAS, LA DEDUCCION DEL CINCO AL MILLAR, QUE SE DESTINARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE
LOS TRABAJOS Y QUE “MUNICIPIO” ENTREGARA A LA TESORERTA DE LA FEDERACION, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

EL "CONTRATISTA"” AUTORIZA AL "MUNICIPIO"” PARA QUE DEDUZCA DE TODAS Y CADA UNA DE SUS
ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 1 (UNO) POR CIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL, TAL Y COMO LO ESTIPULA LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN SU
TITULO SEPTIMO, CAPIT ULO UNICO, ARTICULO 105, PUNTO 4.

EL “CONTRATISTA” NO ESTA DE ACUERDO EN QUE EL “MUNICIPIO” LE DEDUZCA DE TODAS Y CADA
UNA DE SUS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 2 (DOS) AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO, PARA
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION. (CMIC).

DECIMA SEXTA.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN LA CLAUSULA TERCERA, PODRA SER PRORROGADA, SIN QUE
POR ELLO SE MODIFIQUE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, ADECUANDO EL PROGRAMA DE
EJECUCION, UNICAMENTE CUANDO OCURRAN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) SI OCURRE ALGUN ACONTECIMIENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE
ACREDITADO, LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION SERA PRORROGADA POR
UN PERfODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA SUSPENSION PRODUCIDA POR EL MISMO, SIEMPRE Y
CUANDO SE REALICE LA ANOTACION EN LA BITACORA Y EL "CONTRATISTA" PRESENTE AL
“MUNICIPIO” SU SOLICITUD POR ESCRITO DE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION
SOPORTE CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DEBERA HACERSE DE MANERA PREVIA AL AVISO DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR EL
“"CONTRATISTA"” Y NO SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE CONCEDERA PRORROGA
ALGUNA. EL "MUNICIPIO” DEBERA EMITIR SU RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
PRORROGA, DENTRO DE LOS 03 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLICITUD, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR NO ACEPTADA. EN CASO DE
QUE PROCEDA LA PRORROGA, DEBERA FORMALIZARSE UN CONVENIO POR ESCRITO Y QUEDAR
ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO;

B) SI LOS TRABAJOS O CUALQUIER PARTE DE LOS MISMOS NO PUEDEN AVANZAR O SON
ATRASADOS DEBIDO A CUALQUIER ACTO U OMISION DEL “MUNICIPIO” O DE OTRO

=
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CONTRATISTA QUE TRABAJE EN EL SITIO, SIN QUE SE TRATE DEL CONTRATISTA O EN SU
CAS0 CUALQUIERA DE SUS SUBCONTRATISTAS, LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE
FJECUCION SERA PRORROGADA, POR EL PERIODO DE TIEMPO POR EL QUE LOS TRABAJOS, O
PARTE DE ESTOS, SEAN ASi SUSPENDIDOS, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE LA ANOTACION EN
LA BITACORA Y EL CONTRATISTA PRESENTE AL “MUNICIPIO” SU SOLICITUD POR ESCRITO
DE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y NO
SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA. EN CASO DE QUE SE
ACREDITE QUE EL EVENTO ES IMPUTABLE AL “MUNICIPIO” ESTE DEBERA EMITIR Su
RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, DE NO HACERLO LA
SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EN CASO DE QUE PROCEDA LA PRORROGA, SE DEBERA
FORMALIZAR MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE Y QUEDAR
ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO; Y

C) EN CASO DE QUE EL “MUNICIPIO” ORDENE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, SE
PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DENOMINADA “SUSPENSION DEL
CONTRATO" DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES

SI DURANTE EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” REQUIERE DE LA EJECUCION DE
CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJOS O TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, O BIEN EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTARLOS, ESTE SOLO PODRA REALIZARLO UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO O MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, SALVO EN
LOS CASOS DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

EN CASO DE QUE OCURRAN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA, SE HAYA
FORMALIZADO O NO EL CONVENIO, EL CONTRATISTA, UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS PODRA
ELABORAR SUS ESTIMACIONES Y PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS
CERCANA PARA SU AUTORIZACION.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE EN ESTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- FORTUITO O FUERZA MAYOR

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O
HECHOS DE PERSONAS, AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN
QUE HAYA FALTA O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O
QUE PREVIENDOSE NO SE PUEDEN EVITAR, QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS
OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO. ENTRE OTROS, SE CONSIDERA CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES
(SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS,
EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), ACTOS O ATENTADOS TERRORISTAS, BLOQUEOS, DISTURBIOS
CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS) Y
TORMENTAS.

EN CASO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE

ESTARA A LO DISPUESTO EN LAS CLAUSULAS “PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION” Y
“SUSPENSION DEL CONTRATO" DE ESTE CONTRATO.
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EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA “TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO" DE ESTE CONTRATO.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PUEDE SER TEMPORAL
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O, PERMANENTE O
DEFINITIVO, LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS
MISMAS

DECIMA NOVENA.- GARANTIAS
SE ANEXA FIANZA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES
1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA(S) GARANTIA(S) ENTREGADA(S) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 31
FRACCION XXV, 39 FRACCION 1V, 48, 49 FRACCION III Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 91 DE SU REGLAMENTO, SERA(N) LIBERADA(S) CUANDO EL
“CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

(A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CREDITOS A SU FAVOR CONTRA DEL *MUNICIPIO" DE
RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACION SUSTANTIVA CIVIL
APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA, ASI COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE DEL
“MUNICIPIO".

(B) SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA
CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL.

(C) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACION
AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCION DEFINITIVA QUE CAUSE
EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE,

(D) SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO D,
RECLAMACION, Y CON FUNDAMENTO EN LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 118 BIS
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, QUE LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD, SE
TENDRA POR JUSTIFICADA UNICAMENTE, SI SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA
EN EL QUE CONSTE QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCION PRINCIPAL, EL FIADO SENALA COMO
DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCION, ESTE CONTRATO Y QUE EXISTE IDENTIDAD ENTRE
LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL
RECLAMO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA ACEPCION QUE SE PUDIERA DAR A
LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD O EXIGIBILIDAD DE LA POLIZA DE FIANZA SUJETA A
CONTROVERSIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO; ASf COMO A
QUE EN ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD
PROCEDENTE EN EL DIA HABIL INMEDIATO SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 93 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO.

(E) SU ACEPTACION PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD A SATISFACCION DEL
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“"MUNICIPIO” EN LA INTELIGENCIA QUE LA CONFORMIDAD PARA LA LIBERACION DEBERA SER
OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR EL “MUNICIPIO”.

(F) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA AFIANZADORA LIQUIDE AL “MUNICIPIO” EL 50% (CINCUENTA
POR CIENTO) DEL IMPORTE GARANTIZADO EN LA FIANZA EN CASO DE QUE NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TERMINOS
DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EN EL PRESENTE CONTRATO.

(G) SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACION QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUEDARA DEBIDAMENTE INTEGRADA CON LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION )

1.- RECLAMACION POR ESCRITO A LA INSTITUCION DE FIANZAS.

2.- COPIA DE LA POLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.
3.- COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO.

4.- COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACION AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

5.- CUANTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O AL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO
Y/O SUS ANEXOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR AL “MUNICIPIO” PREVIO A LA
FORMALIZACION DEL INSTRUMENTO LEGAL RESPECTIVO, O A MAS TARDAR EN EL MOMENTO DE SU
FORMALIZACION, EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA GARANTIA OTORGADA ORIGINALMENTE
CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, EN EL CUAL SE GARANTICEN LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO Y DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE QUE EL
CONTRATISTA NO CUMPLA CON DICHA ENTREGA, EL “MUNICIPIO” PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. [TRATANDOSE DE POLIZA DE FIANZA SE DEBERA INCLUIR LO
SIGUIENTE:] EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DEBERA CONTENER LA ESTIPULACION DE QUE ES
CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA INICIALMENTE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
(ENDOSO).

2.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS O EN SU CASO LOS RECEPCIONADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL
CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS,
DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95,9 Y
97 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, ESTA GARANTIA SE LIBERARA
UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O BIENES QUE SE
PROVEAN PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA
FECHA DEL ACTA DE RECEPCION, EL “MUNICIPIO” NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA
QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PLAZO MAXIMO
DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, MISMAS QUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION. SI EL “CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DEL
“MUNICIPIO” EN EL PLAZO ESTIPULADO, ESTE PODRA ENCOMENDAR A TERCEROS O HACER
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DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON CARGO AL “CONTRATISTA”", O BIEN, EL "MUNICIPIO” HARA
EFECTIVA LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS, A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA.

SI LA GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD FUE CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, SU LIBERACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA
POLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE EL “MUNICIPIO" PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO
CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS
LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

VIGESIMA.- POLIZAS DE SEGURO

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE CONTAR CON LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE,
CONFORME A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO, ESTIME NECESARIO.

VIGESIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

EL “MUNICIPIO” CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR ESCRITO AL
RESIDENTE DE OBRA QUIEN DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 112 DE SU REGLAMENTO, Y A
TRAVES DE ESTE SE DARAN AL "CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE EL “*MUNICIPIO"

EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA SERA EL ING. FIDEL NE)RALES VIDAL,
QUIEN CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR LA ADMINISTI RACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 113 Y 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ES FACULTAD DEL “MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL QUE DEBERA
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA CONVENIOS Y
DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON
LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASf COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, EL “MUNICIPIO” PODRA SOLICITAR EL CAMBIO
DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA
PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES. !
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VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION

EL “CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y REALIZACION DE LAS OBRAS
ANTE EL "MUNICIPIO”, HASTA SU TOTAL CONCLUSION; ASf COMO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
QUE RESULTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL “CONTRATISTA" PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO (SUBCONTRATACION),
DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO AL EL “MUNICIPIO”, CON 03 DIAS NATURALES DE
ANTICIPACION AL INICIO PROGRAMADO DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDA SUBCONTRATAR, INDICANDO:
(I) EL NOMBRE DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA; (II) LA PARTE DE LOS TRABAJOS A SER SUBCONTRATADA;
Y (III) LA INFORMACION SUFICIENTE PARA QUE “EL “MUNICIPIO"” ESTE EN CONDICIONES DE EVALUAR
LA CAPACIDAD TECNICA DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA.

ASIMISMO, EL “"MUNICIPIO”, TENDRA EL DERECHO DE SOLICITAR AL EL “CONTRATISTA" CUALQUIER
INFORMACION ADICIONAL A LA ENTREGADA POR ESTE, A FIN DE EVALUAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LA
SUBCONTRATACION. EL "MUNICIPIO”, TENDRA UN PERIODO DE 03 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION O A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA
INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA, PARA ACEPTAR O RECHAZAR POR ESCRITO LA SUBCONTRATACION
EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE EL “"MUNICIPIO”, HAYA ACEPTADO O
RECHAZADO POR ESCRITO LA SOLICITUD DEL EL "CONTRATISTA”, ESTA SE TENDRA POR NO ACEPTADA.

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL
"CONTRATISTA”, A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS MISMOS, EL SUBCONTRATISTA NO
OBSTANTE LA ACEPTACION POR PARTE DEL “MUNICIPIO”, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL “CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

EL "CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS TRABAJADORES. EL “CONTRATISTA"” CONVIENE, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “MUNICIPIO”, Y EN CASO DE QUE SE INVOLUCRE AL
“MUNICIPIO”, ESTARA OBLIGADO A SACARLO EN PAZ Y A SALVO DE CUALQUIER JUICIO O
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO;
ASIMISMO, LE RESARCIRA AL “MUNICIPIO” EN CUANTO ESTE ASI SE LO SOLICITE POR ESCRITO
CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGARE A EROGAR POR DICHO CONCEPTO INCLUYENDO EL PAGO DE
HONORARIOS DE ABOGADOS.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE
MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL Y A LAS DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL “MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE
OBLIGA A CONOCER LA NORMA Y REGLAMENTOS RESPECTIVOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILICE “EL CONTRATISTA” EN LOS
TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROYECT O, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y SU REALIZACION SE
EFECTUARA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, A SATISFACCION DEL “MUNICIPIO"
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CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA EL “CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A
REI'RIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “"MUNICIPIO" SI LO ESTIMA NECESARIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO
O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA
DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS SIN LA AUTORIZACION
POR ESCRITO AL “"MUNICIPIO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

EL “CONTRATISTA" SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “MUNICIPIO” CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO QUE OCURRA, RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO.

EL "CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE CUBRIR A EL "MUNICIPIO"” TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE
SEAN NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO
TERMINACION DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA"; EN
SU CASO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE LO ANTERIOR SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE EL
“MUNICIPIO” DEBERA HACER AL “CONTRATISTA"” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, EL
“CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA EL
“MUNICIPIO”. LO ANTES ESTIPULADO, SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA
OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA POR EL “"MUNICIPIO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD
ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN
EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU
ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL. ESTA RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE
TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PARA
CONCLUIR LOS TRABAJOS.

EL "CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR A EL “MUNICIPIO” LOS PLANOS (AS-BUILT)
DEFINITIVOS DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS
EN QUE FUE CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES
QUE SE HAYAN AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES (APROBADOS PARA CONSTRUCCION). ESTOS
PLANOS DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL “CONTRATISTA” A EL “"MUNICIPIO” PARA CONSIDERAR
TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DE DICHOS PLANOS SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE
RECEPCION DE LA OBRA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DEL “CONTRATISTA" SEGUN SEA EL CASO. SALVO QUE EXISTA
IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACION DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTARIAS ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DEL “MUNICIPIO”, SEGUN
CORRESPONDA, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES
CAUSE A LA OTRA Y/O A TERCEROS POR SU NEGLIGENCIA, DOLO O MALA FE SERAN A CARGO DE LA PARTE
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QUE LOS PROVOQUE. CUANDO SIN NEGLIGENCIA, DOLO O MALA FE DE ALGUNA DE LAS PARTES SE
PRODUZCAN DICHOS DANOS O PERIUICIOS, CADA UNA DE ELLAS SOPORTARA LOS PROPIOS SIN DERECHO
A INDEMNIZACION.

SE CONVIENE QUE BAJO NINGUN CONCEPTO LAS PARTES SERAN RESPONSABLES ENTRE Si POR DANOS
INDIRECTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUNITIVOS, O CONSECUENCIALES NO INMEDIATOS.

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES CAUSE UN [?ANO Y EL AFECTADO DEMANDE LA REPARAC}()N DEL MISMO
A LA PARTE QUE NO SE LO CAUSO Y ASI SE HAYA DETERMINADO POR RESOLUCION JUDICIAL O
ADMINISTRATIVA, QUIEN LO CAUSO DEBERA CUBRIR LAS CANTIDADES QUE LA DEMANDADA HUBIERE
EROGADO CON MOTIVO DE ACCIONES, QUEJAS, DEMANDAS, RECLAMOS, JUICIOS, PROCESOS, IMPUESTOS,
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E INMEDIATOS, INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS
JUDICIALES, REGULADOS EN EL ARANCEL CORRESPONDIENTE.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA
SERAN RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA”, ASi COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN LOS
ARTICULOS 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

VIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A EL “"MUNICIPIO", A
TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE
LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y EL "MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAs
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DEBIENDOSE LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE PARA DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO FIRMADA POR
LAS PARTES COMO REQUISITO PREVIO A LA RECEPCION TOTAL DE LOS MISMOS.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DEL “MUNICIPIO"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION PARCIAL, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 167
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL "MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL “CONTRATISTA” SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN EL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL “MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS
REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA E]ECUCION TOTAL DE
TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DEL “CONTRATISTA".

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 164, 165, 166 Y 167 DE SU
REGLAMENTO. DICHA RECEPCION SE HARA CONSTAR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. \

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Q
2 ¥
. ) //
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EL “MUNICIPIO" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES.
ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DEI'ERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. EL
“MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN,
SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE
OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL
CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA EL “CONTRATISTA”
Y EL“MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A (
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL "MUNICIPIO" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEL CONTRATO, PARA LO
CUAL EL "MUNICIPIO" NOTIFICARA AL "CONTRATISTA", SENALANDOLE LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES
QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. EN
TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION LA RESIDENCIA DE OBRA LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN
LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SENALADO EN EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ‘ﬁ:\
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LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LA FORMALIZACION SE REALIZARA
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA".

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL “"MUNICIPIO”,
A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION, PODRA SOLICITAR EL PAGO DE
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 62 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION, LOS CUALES SE LIMlTARAN A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 145, 146 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS
PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS
PERIODOS SEAN AGRUPADOS DE FORMA MENSUAL Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA
SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA LEVANTADA CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS
FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL UNICAMENTE PROCEDERA EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SENALADOS EN PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
EL “"CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ~ ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA AL “MUNICIPIO” QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAs NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL
“CONTRATISTA"” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI
EL “MUNICIPIO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL
“CONTRATISTA".

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA EL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR
UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAIJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y
PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL
CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, EL “MUNICIPIO”, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION. —;b

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA
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EL “MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS:

I.  POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR;

II.  POR NO PODER DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION;

III.  CUANDO EXISTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE
DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO
GRAVE AL “MUNICIPIO".

IV.  CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE.

V. CUANDO EL CONTRATO NO RESULTE RENTABLE O CONVENIENTE PARA EL “MUNICIPIO”,
VI.  CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

LO ANTERIOR DEBERA SER MEDIANTE NOTIFICACION ESCRITA QUE AL EFECTO HAGA AL "CONTRATISTA”
CONFORME A LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 150, 151, 152 Y 153 DE SU REGLAMENTO.

AL RECIBIR LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA, EL CONTRATISTA DEBERA:

A) INTERRUMPIR INMEDIATAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ABSTENIENDOSE, DE
SER EL CASO, DE COLOCAR MAS ORDENES DE COMPRA O SUBCONTRATOS PARA OBTENER
MATERIALES, SERVICIOS O INMUEBLES;

B) CEDER O ANULAR TODAS LAS ORDENES DE COMPRA, SUBCONTRATOS, CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO, O CUALESQUIERA OTROS ACUERDOS EXISTENTES PARA LA EJECUCION DE
TRABAJOS, EN LOS TERMINOS QUE EL “MUNICIPIO” LE INDIQUE;

C) DEVOLVER AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LE HUBIERE SIDO NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, TODA DOCUMENTACION QUE ESTE, EN SU CASO, LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

TRIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA

UNA VEZ QUE LA TERMINACION ANTICIPADA SEA COMUNICADA AL “CONTRATISTA”, EL “MUNICIPIO”
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y/O DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL EL
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, EN LA QUE
TAMBIEN SE HAGA CONSTAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS /
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA. '

POSTERIORMENTE, SE ELABORARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA
DENOMINADA "FINIQUITO", LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
152 Y 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EL “MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “"CONTRATISTA", EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1) EL “CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
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CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; .

2) SI EL “CONTRATISTA” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR EL “MUNICIPIO”

3) SI EL “CONTRATISTA"” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR EL “MUNICIPIO";

4) SI EL “"CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONST RUCCION Y, QUE A JUICIO DEL “*MUNICIPIO”
EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACT ORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O A LA
FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR
O SUMINISTRAR EL “MUNICIPIO”, ASI COMO CUANDO EL MISMO HUBIERE ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

5) SI EL "CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O A ALGUNA FIGURA
ANALOGA;

6) SI EL "CONTRATISTA” SUBCONTRATA TRABAJOS SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DEL
“MUNICIPIO"

7) SI EL "CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DEL “MUNICIPIO”.

8) SI EL “CONTRATISTA” NO DA AL “MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

9) SI EL “CONTRATISTA” NO ENTREGA AL “MUNICIPIO”, LAS GARANTIAS; ASf COMO Sus
RESPECTIVOS ENDOSOS EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

10) SI EL “"CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD.

11) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y DEMAS APLICABLES.

CUANDO SEA EL “"MUNICIPIO" QUIEN DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA
EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE CLAUSULA; EN TANTO QUE SI ES EL
“"CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE Y OBTENGA LA DECLARACION RESPECTIVA. W

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, UNA VEZ
EMITIDA LA DEI'ERMINACION RESPECTIVA, EL “MUNICIPIO"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE
LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

UNA VEZ COMUNICADO POR EL “MUNICIPIO" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y A
SUSPENDER LOS TRABAJOS. EL “"MUNICIPIO” CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “"CONTRATISTA",
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA CUAL DEBERA
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CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTA ACTA SERVIRA DE BASE PARA EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EL “MUNICIPIO” PODRA, JUNTO CON EL “CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES DENTRO DEL FINIQUITO. EL
“MUNICIPIO” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA
REALIZADO EL “CONTRATISTA"” HASTA LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO DE LOS
EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE REALIZAR, DEBIENDO EN TODO CASO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES
I, II, I Y IV DEL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “MUNICIPIO” ESTE PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE
CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL SOBRECOSTO ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA AL “MUNICIPIO”
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA
AL MOMENTO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DEL SOBRECOSTO Y SU
IMPORTE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL FINIQUITO, EL “MUNICIPIO” PODR:’G. OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE
MENOR PERJUICIO AL “MUNICIPIO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA
APLICACION DE UNAS O DE OTRO

EL “CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, NO
OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, EL “MUNICIPIO” PODRA JUNTO CON EL
“CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS
INTERESES DE LAS PARTES.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

SI EL "MUNICIPIO” CONSIDERA QUE EL "CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS
DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA A PARTIR DE QUE AL
"CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN
UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, EL “*MUNICIPIO” CONTARA
CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y
PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, EL CONTRATISTA.

3. EL “MUNICIPIO", PODRA BAJO SU RESPONSABILIDAD SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL
CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION.
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ETAPAS DEL MISMO Y PARA DETERMINAR SU RESCISION ADMINISTRATIVA, Y DEMAS ACTOS QUE POR EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION SEAN NECESARIOS.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TERMINOS DE CLAUSULA ANTERIOR, EL
“MUNICIPIO” OPTARA, ENTRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA, EN TERMINOS DE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, EL “"MUNICIPIO” A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, Y EL
“CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN
Y EL SALDO RESULTANTE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DE SU REGLAMENTO. EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, FORMARA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y DEBERA CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL “MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO AL “"CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; EL “CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES
RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL “CONTRATISTA" NO ACUDA CON EL “MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL “MUNICIPIO”
PROCEDERA A ELABORARLO DE MANERA UNILATERAL, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO
AL “"CONTRATISTA"” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL “CONTRATISTA" ESTE TENDRA
EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO Y EN SU CASO SE
PODRA CONSIGNAR EL PAGO ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA.

EL PLAZO PACTADO PARA LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO, PODRA SER AMPLIADO POR ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, HASTA POR UN PERIODO IGUAL AL ORIGINALMENTE ACORDADO, MEDIANTE LA
FORMALIZACION DE UN ACTA. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
FORMARA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

SI PROCEDE, EL "MUNICIPIO” SOLICITARA AL EL “CONTRATISTA" EN EL FINIQUITO, LA PRESENTACION,
EXTENSION, REDUCCION O AMPLIACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GARANTIA Y, EN GENERAL, LOS
NECESARIOS PARA AVALAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBA CUMPLIR CON POSTERIORIDAD A LA
TERMINACION DEL CONTRATO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “"CONTRATISTA", EL “"MUNICIPIO"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “"MUNICIPIO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR
X 'SE O\LCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DiAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL
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TRIGESIMA QUINTA.- CONCILIACION

EL “CONTRATISTA", TENDRA EL DERECHO DE PRESENTAR ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, SI CONSIDERA QUE “MUNICIPIO” HA INCUMPLIDO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SE
SL,JBSTANCIARA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 95 AL 97 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A UNA CONCILIACION, EL CONVENIO RESPECTIVO
OBLIGARA A LAS MISMAS Y SU CUMPLIMIENTO PODRA SER DEMANDADO POR LA VIA CORRESPONDIENTE.
EN CASO CONTRARIO QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LA
INSTANCIA RESPECTIVA.

TRIGESIMA SEXTA.- DERECHOS FISCALES

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMAS CARGAS
FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TENGAN OBLIGACION DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL “MUNICIPIO”, REALICE DE LOS PAGOS
QUE HAGA AL "CONTRATISTA", LAS RETENCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA MATERIA.

TRIGESIMA SEPTIMA.- SERVICIOS MEDICOS
EL “MUNICIPIO” NO PROPORCIONARA SERVICIOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBERAN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS, CON EL
FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL “MUNICIPIO"

INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELLAS Y LA PREVISION Y CONTROL DE EMISIONES

CONTAMINANTES.
TRIGESIMA NOVENA.-COMPENSACION DE ADEUDOS

EL “CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES 'Y
LIQUIDACIONES A SU FAVOR DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO O CUALQUIER OTRO CREDITO A SU
FAVOR, SE LE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O /
VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACION DE SANCIONES / /
DERIVADOS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADO CON EL “MUNICIPIO”. /

CUADRAGESIMA.- RELACIONES CON AUTORIDADES

LAS PARTES RECONOCEN QUE LAS AUTORIDADES FEDERALES MEXICANAS COMPETENTES, TENDRAN LA
INTERVENCION QUE LES SENALEN LAS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO LA DE PRESUPUESTO
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL, SUS REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE
CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
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