H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CCi bra
Departamento: DIRECCION
Fecha: 28 DE ABRIL DE 2017

No. DE INVITACION: LIR-015-17
LUCIA TAPIA AZOTLA
CALLE EBANISTAS MZA 65 LOTE 24
COL RENOVACION VI SECCION C.P. 24155
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

C.- LUCIA TAPIA AZOTLA
PERSONA FISICA

En observancia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley
de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; con et fin de realizar las obras programadas, esta Direccién
de Obras Pdablicas tiene a bien invitarlo a presentar su propuesta para la ejecucion de la obra: "PAVIMENTACION
CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLC ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA
AGUADA" Ubicada en ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE,

La modalidad de contratacién serd a través por el procedimiento por Invitacién a cuando Menos Tres Personas y el
ndmero serd: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

J05/ 4/05/2017 11/05/20‘17 15/05/2017 1770572017
09:00 horas 14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas
CiC SIDOP $1bOpP SIDOP CLC

$0.00

SIDOP= SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CLC=COORDINACION DE LICITACIONES Y CONTRATOS

"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE | 19/05/2017
CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA"

Las bases de la licitacidn se encuentran dispenibles para consulta en: Calle 22 x 31 N°. 91, Col Centro de Ciudad
del Carmen, Campeche., Tel: (01-938) 38-1-28-70 ext 1118, los dias del 28 de Abrii al 10 de Mayo de 2017;
con el siguiente horario: De 9:00 a 14:00 Hrs.

La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo el dia 04 de Mayo del 2017 a fas 09:00 Hrs en: Calle 22 x 31 NO,
91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche — Piso 2.

La junta de aclaraciones se ilevara a cabo el dia 04 de Mayo del 2017 a las 14:00 Hrs en: Calle 22 x 31 N°, 91, Col.
Centro de Ciudad del Carmen, Campeche - Piso 2.

El acto de presentacion de proposiciones y apertura de Ja(s) propuesta(s) técnica y econdmica se efectuara el dia 11 de
Mayo del 2017 a las 10:00 Hrs, en: Calle 22 x 31 N9, 91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche — Piso 2.

«  El(los) idioma(s) en que debera(n) presentar (se) la{s) proposicidn(es) sera(n): Espaiiol.

Calie 22 No. 91 x 31 y 33 Col. Centro CP. 24100
Tel.: Fax 01 (938) 38 2-57-32 Conmutador: 1-28-70 Ext. 1217
Ciudad del Carmen, Campeche



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FALTIICRIO O AR 203y 2618

2017, Afo del Centenario de la Constitucién Politica Estados Unidos Mexicanos

= La(s) moneda(s) en que debera(n} cotizarse la(s) proposicion{es) sera{n): Peso mexicano.
» No se poedran subcontratar partes de la obra.
»  El porcentaje minimo de mano de obra local es del 100%.

« EL “Municipio del Carmen” no otorgard anticipc para el inicio de los trabajos ni para la compra de los
materiales.

= La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados.

«  Los requisitos generales que deberan acreditar los interesados son: La Obra se llevara a cabo con sujecion a
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacienados con las mismas y su Reglamento.

+ los criterios generales para la adjudicacidn det contrato serdn: Con Bases en el Dictamen que emita La
Direccién de Obras Piblicas del Municipio def Carmen de conformidad con el Articulo 38 de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados con fas Mismas.

= las condiciones de pago son: Mediante Estimaciones que se pagaran en un piazo no mayor a 20 dias
naturales, a partir de que sean autorizadas por la residencia de obra.

* Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, asi como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas.

+ No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos de los articulos 51 y 78 de Ia
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que Ud. este interesado en participar en el Procedimiento en cuestidn, deberd asistir a esta Direccion de Obras
Pablicas a mas tardar el proximo dia 10 de Mayo del presente afio a fin de hacerle llegar la documentacion relativa a la
obra para que este en posibilidades de presentar su oferta, presentando los siguientes documentos:

= Carta de aceptacion para participar o de disculpa.

s Declaracion escrita y bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos
sefialados en el articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Serv. Rel. Con [as mismas

La presente invitacion no implica de ninguna manera, obligacion por parte del Municipio del Carmen, Campeche de
contratar la obra con su representada, en el caso de que su _propuesta no se apegue a los lineamientos, tiempos y/fo
costos establecidos por esta Direccion.

=
Sin otro particular por el momento y en espera de su respug ily grato reiterarme de Ud.

LUIS NORBERTO VERA MAURY

DIRECTOR BRAS PUBLICAS,

C.C.P.: Archivo,
LNVM/FECH/MABAS 2l

Calle 22 No. 81 x 31 y 33 Col. Centro CP. 24100
Tel.: Fax 01 (938) 38 2-57-32 Conmutador: 1-28-70 Ext. 1217
Ciudad det Carmen, Campeche



‘ g ” ;’ o s E LUCIA TAPIA AZOTLA
ihg Vb 3 1] E; R.F.C. TAAL 740127 IS8
y iﬂi’]ﬁi T L‘CCIGQ CALLE EBANISTAS MZA. 65 LT 24 RENOVACION VI SECCION CP 24155
CD. DEL CARMEN CAMPECHE  TEL.Y FAX 01 938 11 806 99
LUIS NORBERTO VERA MAURY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE; A 28 DE ABRIL DE 2017

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES
PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EL PROCEDIMIENTO N° MCC-DOP-
FAIP-LIR-015-17 PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE: "PAVIMENTACION CON
ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA" UBICADA EN ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE.

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

s =7

7~

LUCIA TAPIA AZOTLA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: DIECN
Fecha: 28 DE ABRIL. DE 2017
No. DE INVITACION: LIR-015-17

PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DEC.V.

CALLE 17 D N° 319 ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE FELIPE ANGELES
COL. BENITO JUAREZ

CD DEL CARMEN, CAMPECHE

C.- ISLA DEL CARMEN CANUL MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

En observancia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; con el fin de realizar las obras programadas, esta Direccién
de Obras Piblicas tiene a bien invitarlo a presentar su propuesta para la ejecucion de la cbra: "PAVIMENTACION
CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA
AGUADA" Ubicada en ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE,

l.a modalidad de contratacion sesa a través por el procedimiento por Invitacidon a cuando Menos Tres Personas y el
nimero serd: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

$0.00 { 10/05/2017 | 04/05/2017 .1 04/05/2017 ; 11/05/2017 i5/05/2017 17/05/2017
09:00 horas 14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 1.0:00 horas
CLC $Jpop SIDOP Sipop CLC

SJDOP= SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CLC=COORDINACION DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA"

» las bases de la licitacion se encuentran disponibles para consulta en: Calle 22 x 31 N9, 91, Col Centro de Ciudad
del Carmen, Campeche., Tel: (01-938) 38-1-28-70 ext 1118, los dias del 28 de Abril al 10 de Mayo de 2017;
con €l siguiente horaric: De 9:00 a 14:00 Hrs.

o La visita al lugar de los trabajos se llevara a cabo el dia 04 de Mayo del 2017 a las 09:00 Hrs en: Calle 22 x 31 N°.
91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche - Piso 2,

« la junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 04 de Mayo del 2017 a las 14:00 Hrs en: Calle 22 x 31 N°. 91, Col.
Centro de Ciudad del Carmen, Campeche - Piso 2.

+ El acto de presentacion de proposiciones y apertura de la{s) propuesta(s) técnica y econdmica se efectuara ¢l dia 11 de
Mayo del 2017 a las 1.0:00 Hrs, en: Calle 22 x 31 N9, 91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche — Piso 2.

+  El(los) idioma(s} en que debera(n) presentar (se) la(s) proposicion{es) sera{n): Espafiol,

Calle 22 No. 91 x 31 y 33 Col. Centro CP. 24100
Tel.: Fax 01 (938} 38 2-57-32 Conmutador: 1-28-70 Exi. 1217
Ciudad del Carmen, Campeche

r



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UMNIDOS PODRDEMOS

AU D8 CANRIH 2015 2014

2017, Afio del Centenario de fa Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

e La(s) moneda(s) en que debera(n) cotizarse la{s) proposicion(es) sera(n): Peso mexicano.
+ No se podran subcontratar partes de la obra.
«  Fl porcentaje minimo de mano de obra local es del 100%.

» EL “Municipio del Carmen” no otorgara anticipo para el inicio de los trabajos ni para la compra de los
materiales.

» laexperiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados.

« Los requisitos generales que deberan acreditar los interesadas son: La Obra se llevara a cabo con sujecion a
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

« Los criterios generales para la adjudicacién del contrato seran: Con Bases en el Dictamen que emita La
Direccion de Obras P{blicas del Municipio del Carmen de conformidad con el Articulo 38 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

+ las condiciones de pago son: Mediante Estimaciones que se pagaran en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, a partir de que sean autorizadas por la residencia de obra.

« Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, asi como las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas.

s No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos de los articulos 51 y 78 de fa
Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

£n el caso de que Ud. este interesado en participar en el Procedimiento en cuestion, debera asistir a esta Direccidn de Obras
Plblicas a mas tardar el proximo dia 10 de Mayo del presente afio a fin de hacerle llegar fa documentacion relativa a la
obra para gue este en posibitidades de presentar su oferta, presentando los siguientes documentos:

« Carta de aceptacion para participar o de disculpa.

« Declaracion escrita y bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos
sefialados en el articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Serv. Rel. Con las mismas

la presente invitacion no implica de ninguna manera, obligacion por parte del Municipio del Carmen, Campeche de
contratar la obra con su representada, en el caso de que propuesta no se apegue a los lineamientos, tiempos y/o
costos establecidos por esta Rireccion.

Sin otro particutar por el momento y en espera de su resp § " Ly grato reiterarme de Ud.

DIRECTC »{,t‘ - OBRAS PUBLICAS.

C.C.P.: Archivo,
LNVM/FECH/MABA/jalr.

Calle 22 No. 91 x 31 y 33 Col. Centro CP. 24100
Tel.: Fax 01 (838} 38 2-67-32 Conmutador: 1-28-70 Ext. 1217
Ciudad del Carmen, Campeche



PROYECTOS DEL CARMEN LC, SA DE CV
CALLE 17D No 319 COL. BENITO JUAREZ
C.P. 24180 CIUDAD DEL CARMEN, CAMP., RFC: PCLO70910QEA

Tel: 938111-2820, email: proyectosdelcarmen@telmexmail.com

LUIS NORBERTO VERA MAURY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE; A 28 DE ABRIL DE 2017

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES
PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EL PROCEDIMIENTO N° MCC-DOP-
FAIP-LIR-015-17 PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE: "PAVIMENTACION CON
ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA" UBICADA EN ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE.

ATENTAMENTE

C. ISLA DEL CARMEN CANUL MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Departamento: | DIRECCION
Fecha: 28 DE ABRIL DE 2017
No. DE INVITACION: LIR-015-17

COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EBANISTAS MNZ 65 LOTE 24

COL. RENACIMIENTO VII C.P. 24155

CIUDAD DEL CARMEN, CAMP. MEXICO

ARQ. JORGE ALBERTO GONZALEZ PAVON
ADMINISTRADOR UNICO

En chservancia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con fa Ley
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas; con el fin de realizar las obras programadas, esta Direccién
de Obras Puablicas tiene a bien invitarlo a presentar su propuesta para la ejecucion de la obra: "PAVIMENTACION
CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA
AGUADA" Ubicada en ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE.

La modalidad de contratacion serd a través por el procedimiento por Invitacién a cuande Menos Tres Personas vy el
numero serd: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

10/05/2017 | 04/05/2017 0470572017 11/05/2017 1570572017 1770572017
09:00 horas 14:00 horas 10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas
CLC S1DOP SIDOP S1pOP CLC

SIDOP= SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CLC=COORDINACION DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA"

o Las bases de la licitacidn se encuentran disponibles para consulta en: Calle 22 x 31 No, 93, Col Centro de Ciudad
def Carmen, Campeche., Tel: (01-938) 38-1-28-70 ext 1118, los dias del 28 de Abril al 10 de Mayo de 2017,
con el siguiente horario: De 9:00 a 14:00 Hrs.

« La visita al lugar de los trabajos se levard a cabo el dia 04 de Mayo del 2017 a las 09:00 Hrs en: Calle 22 x 31 Ne,
91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche — Piso 2.

= la junta de aclaraciones se llevard a cabo el dia 04 de Mayo def 2017 a las 14:00 Hrs en: Calle 22 x 31 N©, 91, Col.
Centro de Ciudad del Carmen, Campeche - Piso 2.

+ El acto de presentacion de proposiciones y apertura de la{s) propuesta(s) técnica y econdmica se efectuard el dia 11 de
Mayo del 2017 a las 10:00 Hrs, en: Calle 22 x 31 N©, 91, Col Centro de Ciudad del Carmen, Campeche — Piso 2,

o El{los) idioma(s) en que debera{n) presentar {se) la{s) proposicion{es) sera(n): Espaifiol.

Calle 22 No. 91 x 31 y 33 Col. Centre CP. 24100
Tel.: Fax 01 {938) 38 2-57-32 Conmutador; 1-28-70 £xt. 1217
Ciudad del Carmen, Campeche .




H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDOS PODEMOS
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2017, Aito def Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

+ La(s) moneda(s) en que debera(n) cotizarse la(s) proposicion{es) sera(n): Peso mexicano.
« No se podran subcontratar partes de la obra.
» [ porcentaje minimo de manoe de obra local es del 100%.

« EL “Municipio del Carmen” no otorgara anticipo para el inicio de los trabajos ni para fa compra de ios
materiales.

« La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberan acreditar los interesados.

»  Los requisitos generates que deberan acreditar fos interesados son: La Obra se llevara a cabo con sujecion a
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

« |Los criterios generales para Ja adjudicacidn del contrato seran: Con Bases en ef Dictamen que emita La
Direccion de Obras Pablicas del Municipio del Carmen de conformidad con el Articulo 38 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e lLas condiciones de pago son: Mediante Estimaciones que se pagaran en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, a partir de que sean autorizadas por la residencia de obra.

s« Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitacion, ast como las preposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas.

« No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos de los articulos 51 y 78 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que Ud. este interesado en participar en el Procedimiento en cuestidn, deberd asistir a esta Direccion de Obras
Plblicas a més tardar el proximo dia 10 de Mayo del presente afio a fin de hacerle llegar fa documentacion relativa a la
obra para que este en posibilidades de presentar su oferta, presentando los siguientes documentos:

« Carta de aceptacion para participar o de disculpa.

+ Declaracidn escrita y bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos
sefialados en el articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Serv. Rel. Con las mismas

la presente invitacion no implica de ninguna manera, obligacion por parte del Municipio def Carmen, Campeche de
contratar la ohra con su representada, en el caso de que su propuesta no se apegue a los lineamientos, tiempos y/o
costos establecidos por esta Direccion.

Sin otro particular por el momento y en espera de su respug grato reiterarme de Ud.

LUIS NORBHETO VERA MAURY
DIRECTOR J&§ OBRAS PUBLICAS.

C.C.P.: Archivo.
LNVM/FECH/MABA/jalr.

Calle 22 No. 91 x 31y 33 Col. Centro CP. 24100
Tel; Fax 01 (838} 38 2-57-32 Conmutader: 1-28-70 Ext. 1217
Ciudad del Carmen, Campeche



Cia. 3
V .G COMPARIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE 28 No. 36 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, COL GUANAL CP. 24139

CONSTRUCCIONES TELEFONO: 01-938-38-190-67 Email: cveg2016@hotmail.com
R.F.C.: VCO100317HX4

LUIS NORBERTO VERA MAURY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE; A 28 DE ABRIL DE 2017

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES
PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EL PROCEDIMIENTO N° MCC-DOP-
FAIP-LIR-015-17 PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE: "PAVIMENTACION CON
ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA
DE ISLA AGUADA" UBICADA EN ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE.

ES S.A. DE C.V.

—~

COMPANIA VEG CONST

ING. N RAMON VERDEJO BALLINA

APODERADO LEGAL

TELCEL: (938) 38-190-67 Email: cveg2016@hotmail.com



Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Publicas

2017, Ano del Centenario de fa Constitucion Politica de los Fstados Unidos Mexicanos.

Oficio No DOP 494 17
Fecha oz de Mayo de 201]
Asunto fnwtacuon a L cx(ac on

LIC. ZOBEIDA DE LOURDES TORRUCO SELEM
CONTRALCR MUNICIPAL DE H.

AYUNTAMIENTO DEL CARMEN

PRESENTE

Por medio de la presente, la coordinacién de Licitaciones y
Contratos de la Direccidédn de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento de
Carmen le hace una atenta invitacién a participar en los eventos que  a
continuacidn se sefialan:

.N?' Dc Nombre de la Obra Apertura Hora Fallo Hora
Licitacidn
PAVIMENTACION CON
ASFALTO DE LA CALLE 27
nOp. ) ENTRE CALLES ABELARDQ .
??;2210501; FAIP- CARRILLO ZAVALAY 24 ENLA | 11/05/2017 1?1}20 15/05/2017 | 10:00 hrs
VILLA DE ISLA AGUADA EN:;
ISLA AGUADA, CARMEN,
CAMPECHE

Los eventos antes sefalados se realizaran en la Sala de Juntas de la
Direccién de Obras Publicas de este Ayuntamientc de Carmen.

5in otro particular y en espera de SU asistencia, me despido enviandole
un cordial saludo. Vv .
“Unidos Podemos” / !

AIENTA :ENTI:
!
\ z

C.- LUENO BE 10 VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS*Q L H AYUNTAMIENTO DE CARMEN

\_ CONTRALORIAMUNICIPAL
| FOUQ DE RECIBIDO: .52 SES
FECHA: /7-‘-‘ K// cpn ALY 7
.,.Awﬁ.}{_ml

LM BRI AR A ik,
CLParchive

RECEBE:WLLLL [ e S )
CD. DEL CARMEN, CAMP.




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptiblicas

2017, Afo del Centenario de la Canstitucion Politica de los Fstados Unidos Mexicanos.

 Oficio No. | POP- 49317
Fecha: | 02 de Mayo de 2017
Agﬂﬁo ﬂnvﬂaoonameaoon

LAET. MARIA ELENA MAURY PEREZ
SINDICAJURIDICA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL CARMEN
PRESENTE

Por medio de la presente, la coordinacién de Licitaciones vy
Contratos de la Direccidén de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento de
Carmen le hace una atenta invitacidén a participar en los eventos que a
continuaciodn se sefialan:

o D<.3’ Nombre de la Obra Apertura Hora Fallo Hora
Licitacidn
PAVIMENTACION CON
ASFALTO DE LA CALLE 27
ENTRE CALLES ABELARDO )
m;iigf'mlp' CARRILLO ZAVALAY 24 EN LA | 11/05/2017 li'roso 15/05/2017 | 10:00 hrs
VILLA DE ISLA AGUADA
UBICADA EN: ISLA AGUADA,
CARMEN, CAMPCHE

un, ka1 udo
“UnidgsRimernps" /"\\ //
& d ;--{-r'"' / . /,l_ § S
ttupos poocnos -/ //\ b
SINDICATURAJURIDICA . ATEN T’f’? MENTE

Lic. Maric: Elena Maury Perez

Fecha: ..
Horc::._.d.-.-wf g@ waiREC

los eventos antes sefialados se realizaran en la Sala de Juntas de ia
Direccién de Cbras Publicas de este Ayuntamiento de Carmen.

Sin g particular y en espera de su asistencia, me despido enviandole

@s NORBERTO VERA MAURY

OR DE OBRAS PUBQ (S DEL H: AYUNTAMIENTO DE CARMEN
Y Pt
J

alodLat . ‘11




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas

“2017, Afio del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos”

UNIDOS PODEMOS

HURICIPIO BF CARMEN 2015-2078

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTO N© MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17 -
RELATIVA A:
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN |
LA VILLA DE ISLA AGUADA" |
UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN; CAMPECHE.

CD DEL CARMEN, CAMPECHE A 04 DE MAYO DE 2017

DE ACUERDO AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
ARTICULOS 39, 40 DEL REGLAMENTO, ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 09:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA
CITADOS, PERTENECIENTES A LA VISITA AL SITIO CONVOCADA POR EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE, EN
RELACION CON EL PROCEDIMIENTO DE LA OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON LA INTERVENCION DEL ING. JOSE ANTONIO LOPEZ REVUELTA, ARQ.
ALDO MAURICIO CARDENAS REJON E ING. WILBERTH MIGUEL ZAVALA DOMINGUEZ, LAS PERSONAS
CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS
ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS
ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS
INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O
CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS
ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACION DE LAS PROPOSICIONES EN CUESTION Y QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA MISMA.

POR EL CONTRATISTA, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No RAZON SOCIAL O AREA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FIRMAS
RESPONSABLE A LA QUE | FUNCIONARIO
(EN EL CUADRO |

PERTENECE
CORRESPONDIENTE AL |
NUMERO)
FUNCIONARIOS
01 | AREA DE LICITACIONES Y | ING. JOSE ANTONIO LOPEZ REVUELTA | /
CONTRATOS
‘/‘, -
AREA DE LICITACIONES Y | ARQ. ALDO MAURICIO CARDENAS| - L=
02 | CONTRATOS REJON —— ~
e —

1" 7

03 AREA DE SUPERVISION Y | ING. WILBERTH MIGUEL ZAVALA -

CONTROL DE OBRAS DOMINGUEZ =l
&
/

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. de’/ armen, Campeche I\@ Tel.: 01 (938) 381 2870 /\/
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Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas
“2017, Afio del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos

' : @ Mexicanos”
UNIDOS PODEMOS
MUKICIPH DE CARMEN 2015-2018
CONTRATISTAS
NO RAZON SOCIAL O AREA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | FIRMAS (EN’
RESPONSABLE A LA QUE | O FUNCIONARIO EL CUADRO
PERTENECE CORRESPONDIENTE AL

NUMERO)

LUCIA TAPIA AZOTLA C. RICARDO JAVIER ESPINOSA

o MEDOZA
02 COMPARNIA VEG | € JUAN RAMON VERDEJO
CONSTRUCCIONES S.A. DE | BALLINA
C.v.

NO SE PRESENTO

03 PROYECTOS DEL CARMEN LC
S.A.DEC.V.

SE LE INFORMA A LOS CONTRATISTAS QUE EL ACTA ESTARA A SU DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, SI EXISTE ALGUNA DUDA O COMENTARIO AL CONTENIDO A LA
BASES, SE PRESENTEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRA
PUBLICAS, EL DIA 04 DE MAYO DEL PRESENTE A LAS 14:00 HRS., LLEVANDO DE PREFERENCIA SUS PREGUNTAS
ACLARACIONES POR ESCRITO Y DE MANERA ALTERNATIVA EN ALGUN MEDIO ELECTRONICO, A FIN DE REALIZAR D

MANERA EXPEDITA ESE EVENTO.

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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Direccion de Obras Publicas

“2017, Ao del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
. Mexicanos”
UNIDOS PODEMOS

FRUNICIPIO DE CARMEN 23152016

16‘“\,’

Wrivancavi VY

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO N°: MCC-DOP-FAIP-
LIR-015-17

PARA: "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE |

CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE
ISLA AGUADA"

UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN; CAMPECHE
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA: CD DEL CARMEN, CAMP.; A 04 DE MAYO DE 2017

i

DE ACUERDO AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y.
ARTICULOS 39, 40 DEL REGLAMENTO, ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 14:00 HORAS EN EL LUGAR Y FECHA
CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR EL “"MUNICIPIO DEL CARMEN", EN RELACION CON Ell

INTEGRANTE DE LA MISMA, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACION SE INDICA:

(No. | PREGUNTAS [ vo. | REPUESTAS

LAS EMPRESAS NO REALIZARON NINGUNA PREGUNTA EN EL
PRESENTE PROCEDIMIENTO

“SACLARACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL CARMEN

1 ACLARACIONES
/Y

SE LES EXHORTA A LOS PARTICIPANTES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO A CONSIDERAR EN TODO MOMENTO LA
SIGUIENTES RECOMENDACIONES.

i
i

a. LEER DETALLADAMENTE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO Y ANEXOS QUE LA INTEGRAN CON EL|
PROPOSITO DE PREPARAR SUS PROPOSICIONES ADECUADAMENTE Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR EL!

MUNICIPIO DEL CARMEN.
éi = '4 , Q/ z
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Direccion de Obras Publicas

“2017, Ario del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos”

UNIDOS PODEMOS

MUNKIPIO OF CARMEN 20152016

b. CONSIDERAR EL TIEMPO NECESARIO PARA ASISTIR PUNTUALMENTE A CADA UNO DE LOS EVENTOS, YA
QUE A LA HORA INDICADA SE CERRARA LA PUERTA Y NO SE PERMITIRA EL ACCESO A NINGUN
PARTICIPANTE.

c. LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN EL NUMERAL 8 Y 83 CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE
CONVOCATORIA, ASI COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES DEBERAN SER FIRMADOS POR ELy
REPRESENTANTE LEGAL CON FALCUTADES PARA ELLO. '

POR EL CONTRATISTA, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

N° RAZON SOCIAL O AREA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FIRMAS
RESPONSABLE A LA QUE | FUNCIONARIO (EN EL  CUADRO
PERTENECE CORRESPONDIENTE AL

NUMERO)
FUNCIONARIOS P
AREA DE LICITACIONES Y | ING. JOSE ANTONIO LOPEZ ,/‘/ . :
CONTRATOS REVUELTA A S C()CL]
01 /

AREA DE LICITACIONES Y | ARQ. ALDO MAURICIO CARDENAS /7/ g
02 | CONTRATOS REJON =

03 AREA DE SUPERVISION Y | ING. WILBERTH MIGUEL ZAVALA

CONTROL DE OBRAS DOMINGUEZ p
CONTRATISTAS —

NO RAZON SOCIAL O AREA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FIRMAS
RESPONSABLE A LA QUE | FUNCIONARIO (EN EL CUADRO
PERTENECE CORRESPONDIENTE AL

NUMERO)
C. RICARDO JAVIER ESPINOSA

01 | LUCIA TAPIA AZOTLA SERO
02 COMPANIA VEG | C. JUAN RAMON VERDEJO BALLINA

CONSTRUCCIONES S.A. DE

C.v.
03 | PROYECTOS DEL CARMEN NO SE PRESENTO | = =------------

LC S.A. DE C.V.

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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Direccion de Obras Puablicas

“2017, Aiio del Centenario de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos”

UNIDOS PODEMOS
MUKICIPI( DE CARMEN 20152018
SE LES CITA A LOS PARTICIPANTES PARA PRESENTARSE A LAS 10:00 HRS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017, EN LA
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, DONDE SE LLEVARA A CABC

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO,

EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE ESTA ACTA A LOS PRESENTES, AST MISMO SE LES INFORMA QUE ESTARA A S
DISPOSICION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN (AREA DE
LICITACIONES Y CONTRATOS). NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA Y SE FIRMA LA PRESENTE
ACTA SIENDO LAS 14:45 HRS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2017.

ESTA FOJA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO N© MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCEDIMIENTO N°: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17 "

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: “PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA
VILLA DE ISLA AGUADA"

UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

FECHA DE APERTURA: 11 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HRS

COMPANIA VEG
PROYECTOS DEL
Ne DOCUMENTOS LUCIA TAPIA AZOTLA | CONSTRUCCIONES $.A.
CARMEN LC, 5.A. DE C.V.
DEC.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOC.TEC XXX |PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA

PROGRAMA CALENDARIZADO ¥ CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y CUMPLE CUMPLE CURIPLE
DOC.TEC XXX! _|EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE PERSONAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC XXXIl _|PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
B ROPUESTAECONOMICA '- : : :
DOC.ECO | CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECOII ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO Il LISTADO DE INSUMOS LUMPLE LUMPLE CUMPLE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARID REAL ANEXANDO EL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO IV |TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO V EQUIPO DE CONSTRUCCION
DOC.ECO VI ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS CUMPLE CUMPLE SUMPLE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO ANEXAR COPIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECOVIL  |DE UN INDICADOR FINANCIERO
DOC.ECO VIl |UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO IX CARGOS ADICIONALES CUMBLE CUMPLE CUMPLE

RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS, RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS

BASICOS DE LOS MATERIALES; MANIFESTACION SI NO REQUIERE COSTOS UNITARIOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO X BASICOS
DOC.ECO XI CATALOGO DE CONCEPTOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOCECOXIl  |PROGRAMA CON MONTOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.ECO Xl [PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC. ECOXIV__ |PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CORIFLE B— cUNipEE
DOC.ECOXV  |INSTALACION PERMANENTE

PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, EiELE FiRABEE EliiiETE
DOC.ECOXVI  |ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

ESTOY DE ACUERDO Y ESTOY DE ACUERDO Y ESTOY DE ACUERDO ¥
\ ACEPTO EL CONTENIDO [ ACEPTO EL CONTENIDO | ACEPTO EL CONTENIDO
DE MI PROPUESTA DE MI PROPUESTA DE MI'['R¢PUESTA

ING. RICARDO J. ESPINOZA C.- MIGUEL ANGEL VAZQUEZ

\L MEDOZA GARCIA
e
cOMPARNIA VEG
PROYECTOS DEL
7 LUCIATAPIA AZOTLA | CONSTRUCCIONESSA. | oo SR peiy.
S DEC.V.

HOJA2DE 2



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
U
e
PROCEDIMIENTO N° MCC-DOP-FAIP-LIR-016-17 "
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA
VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE e
FECHA DE APERTURA: 11 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HRS
COMPARIA VEG
PROYECTOS DEL
Ne DOCUMENTOS LUCIA TAPIA AZOTLA | CONSTRUCCIONES S.A.
CARMEN LC, S.A. DEC.V.
DEC.V.
.
COPIA SIMPLE DEL DE REGISTRO CompraNet. Y/O COPIA DE LA INVITACION EMITIDA POR CUMPLE CUiRAPLE CUMPLE
DOC.TECI ESTA DIRECCION, Y LA CARTA COMPROMISO
DOC.TECII ESCRITO PARA RECIBIR Y PARA OfR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS CUMPLE CUMPLE CUMBLE
DOC.TEC il IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MANIFESTACION DE NO ESTAR INHABILITADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC IV PUBLICA
MANIFESTACION QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TECV ¢ |PORSI O POR SU REPRESENTADA
MANIFESTACION DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJIOS SE ANEXAN LAS ACTAS DE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC VI VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES
’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC VI |DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL ¥ DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
MANIFESTACION DE DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
INDICANDO QUE CUENTA CON SU FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL); CURRICULUM; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TECVIIl _ |COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL
/ |MANIFESTACION QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO ¥ FORMATO AR i diiTE
" |ANEXO ES REAL, CURRICULUM VITAE DEL LICITANTE; RELACION DE LOS CONTRATOS DE
DOC.TEC IX TRABAJOS SIMILARES
MANIFESTACION EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAIOS QUE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC X SUBCONTRATARA
DECLARACION ANUAL O BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS s G CGNIPLE
DOC.TEC XI FISCALES DEL AN 2015 Y 2016
DOCTECXN  |RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
MANIFESTACION QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN RiBLE Ui AR
DOC.TECXII _ |EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES
DOC.TECXIV  |RELACION Y COPIA DE LOS CONTRATOS EN PROCESO CUMELE CUMPLE CUMPLE
MANIFESTACION QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS S1 Y 78 PENULTIMO PARRAFO DE LA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC XV LEY.
MANIFESTACION QUE NO PARTICIPO EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS, PLANES O CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOCTECXVI  |PROGRAMAS.
DECLARACION DE INTEGRIDAD, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TECXVIl  |LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL “MUNICIPIO DEL CARMEN".
PROPUESTAS CONJUNTAS (DOS O MAS PERSONAS PODRAN  PRESENTAR CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|boc.TEC XVI | CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LA CORRESPONDIENTE LICITACION)
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TECXIX  |MANIFESTACION QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA
MANIFESTACION QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN O (NO CUENTAN) CUANDO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOCUMENTO XX |MENOS CON UN (5%) CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MANIFESTACION QUE CUENTA CON EL CARACTER DE MICRO, PEQUENA O MEDIANA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOCTECXXI  |EMPRESA (MIPYMES)
DOC.TEC XX |LOS PRESENTES REQUISITOS GENERALES DE CONTRATACION, ANEXOS, FORMATOS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC XUl |LAS ESPECIFICACIONES GENERALES CUMPLE CUMELE CUMPLE
inoc.ﬂzc XXIV_ |LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O PARTICULARES CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TECXXV _ |MODELO DE CONTRATO CUMPLE CUMPLE CUMPLE '/
iy "r———— CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Vd
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, ANEXAR EL CURRICULUM Y LA CEDULA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Domﬁc XXVIl _|PROFESIONAL [
e \'
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
DOC.TEC XXVIll {PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN CANTIDADES DE EJECUCION
PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN CANTIDADES DE LA ADQUISICION DE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \d
|poc.TEC XXiX  |MATERIALES Y EQUIPOS
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UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

y; 2017, Aio del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

Direccion de Obras Publicas

PROCEDIMIENTO N°: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17 /

OBRA: "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y
24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

ACTA DE APERTURA

EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 11 DE MAYO DE 2017[, Y D
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA CITADA AL RUBRO, Y EN CUMPLIMIENTO CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION II, ART. 30 FRACCION 1Y CON APEGO AL ARTICULO 44 FRACCION III DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS
DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, UBICADO EN CALLE 22 N° 91
ENTRE 31 Y 33, COL CENTRO DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, LOS FUNCIONARIOS Y LOS LICITANTES
CUYOS NOMBRES, PUESTOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE PRESENTAR LAS
PROPUESTAS PARA LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES
ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA". UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN
CAMPECHE.

EL C.- MIGUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA LICITACION Y CON EL CONOCIMIENTO DEL
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, DE ACUERDO A LA ORDEN DEL DIA, PROCEDIO A
LA REVISION DE LA DOCUMENTACION DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES ;
FIN DE REALIZAR LA REVISION CUANTITATIVA DE LAS MISMAS.

EL PRESIDENTE DE LA LICITACION DIO A CONOCER EN VOZ ALTA LOS IMPORTES DE LA PROPOSICIONES ADMITIDAS
ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA LAS SIGUIENTES:

LUCIA TAPIA AZOTLA

$ 590,341.56 15 D.N.
COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 615,269.37 15 D.N
PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DE C.V. $ 623,377.78 15 D.N

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México.  Tel.: 01 (938) 381 2870

SE ANEXA CHECK LIST

FINALMENTE Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE INVITA A LOS PARTICIPANTES A FIN DE QUE COMPAREZCAN EN ESTA MISMA
SALA EL PROXIMO DiA 15 DE MAYO DE 2017, EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, A FIN DE DARLES A CONOCER EL

RESULTADO DE LA REVISION DETALLADA DE LA PROPUESTA Y EL FALLO INAPELABLE PARA LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO RESPECTIVQ.




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas
2017, Afo del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPID DE CARMEN 2015-2078

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:10 HRS DEL DiA DE HOY 11 DE MAYO DE 201
FIRMANDO LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES, ENTREGANDOSE UNA COPIA A CADA UNO DE LO

PARTICIPANTES.

POR EL MUNICIPIO CARMEN

GUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE

PRESIDEJ\FFE"ﬁE LICITACION
” A ’ \
_OPCT

Ci- !CASEANTGNIO"LOPEZ REVUELTA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL INTERNA Y EL SINDICO JURIDICO

NO SE PRESENTO
ING. LUIS A. DOMINGUEZ REJON LAET. MARIA ELENA MAURY PEREZ
AUDITOR DE OBRAS SINDICO JURIDO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

ING. RICARDO J. ESPINOZA MEDOZA ING. JUAN RA DEJ LINA
LUCIA TAPIA AZOTLA COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.

C.- MIGUEEANGEL VAZQUEZ GARCIA
PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DE C.V.

OBSERVADOR:
C.- JOSE LUIS HUERGO LOZANO

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 2 (DOS) HOJAS UTILES POR LO QUE ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS, PARA EL PROCEDIMIENTO N° MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17, REFERENTE A
OBRA "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24

| EN LA VILLA DE ISLA AGUADA" UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE:/ SE LLEVO ACABO EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN.

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche México.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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yﬂm@;ﬂ:ﬁims DICTAMEN

BP0 0L CARALN 3015 1016

OBRA: MODALIDAD DE LICITACION:

“PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO

CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA" IRVITACION A/CUENEO MENDSTRES

WUBICACION: PROCEDIMIENTO NUM.:
MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL REGLAMENTO SE REALIZA EL PRESENTE DICTAMEN:

B). EN LOS ASPECTOS PREPARATORIOS PARA LA EMISION DEL FALLO:

l.- CRITERIOS UTILIZADOS

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE UTILIZO EL CRITERIO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC I
INCISO C, 64, 65 DEL REGLAMENTO, VERIFICANDOSE QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS CUMPLIERAN CON TODOS LOS REQUISITOS
SOLICITADOS Y SE EVALUO ECONOMICAMENTE SEGUN LA CEDULA DE EVALUACION ECONOMICA ANEXA AL PRESENTE, DE DONDE SE
REVISARON LOS PORCENTAJES DE VARIACION ENTRE PROPUESTAS Y ENTRE EL PRESUPUESTO BASE INTERNO.

Il.- RESENA

MEDIANTE OFICIOS DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2017 SE INVITO A PARTICIPAR A LAS EMPRESAS REGISTRADAS ANTE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS, QUE CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD DE RESPUESTA Y DEMAS REQUERIMIENTOS]
TECNICO ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA ESTOS TRABAJOS.

LA VISITA DE OBRA SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA SENALADA EN LAS BASES

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVO A CABO DE ACUERDO A LA FECHA SENALADA EN LAS BASES
lil.- ACEPTACION DE PROPUESTAS

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS SE REALIZO EN LA FECHA Y HORA PREVISTAS, EN ESTE ACTO SE
RECIBIERON Y ACEPTARON PARA SU REVISION DETALLADA LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS LUCIA TAPIA AZOTLA, COMPARNIA
VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DEC.V.

IV.- RELACION DE PROPUESTA SOLVENTES RECIBIDA

CONTRATISTA MONTO SIN IVA
|LUCIA TAPIA AZOTLA ; $ 590,341.56
COMPARNIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 615,269.37
|PROYECTOS DEL CARMEN LC,S.A.DEC.V.’ $ 623,377.78 |

V.- RESULTADO

CON BASE EN LA EVALUACION, LAS PROPUESTAS LAS EMPRESAS DE COMPARIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y PROYECTOS
DEL CARMEN LC, S.A. DE C.V. REBASAN EL PRESUPUESTO INTERNO AUTORIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y NO|
CUMPLEN CON TODO Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LO CUAL SOLO SE CONS PARA LA EVALUACION
FINAL DE ESTE DICTAMEN A LA EMPRESA LUCIA TAPIA AZOTLA 4

W\

LUCIA TAPIAAZOTLA
I/

CONTRATOS

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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UNEDOS PODEMOS

PROCEDIMIENTO No: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES
DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS: ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: 12 DE MAYO DE 2017
UG TARIA COMPANIA VEG | PROYECTOS DEL
CRITERIOS DE EVALUACION BASE AZOTLA CONSTRUCCIONE| CARMEN LC, S.A. DE
S S.A.DE C.V. CV.
PRESUPUESTO
/ / /7
IMPORTES $ 591,640.89 | $ 590,341.56 | $ 615,269.37 | $ 623,377.78
VARIACION CON RESPECTO A
PRESUPUESTC BASE -0.22% 3.99% 5.36%
CRITERIO +/- 20.00 % S| CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
COSTO DIRECTO $ 460,787.63 | § 461,448.32 | $ 473,666.90 | $ 476,026.,22
VARIACION CON RESPECTO A
PRESUPUESTO BASE 0.14% 2.80% 3.31%
CRITERIO +/- 70.00 % S| CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
PLAZO DE EJECUCION
CRITERIO < 15 DIAS> 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS
S| CUMPLE S| CUMPLE SI CUMPLE
INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS
CRITERIO CORRECTO/INCORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO
S| CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
REQUISITOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL
PLIEGO DE REQUISITOS
CRITERIO CORRECTO/INCORRECTO CORRECTO CORRECTO CORRECTO
S| CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
PROGRAMA DE OBRA
CRITERIO FACTIBLE/NO FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE
SI CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE
RECURSOS (MATERIALES Y HUMANOS) FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE
CRITERIO FACTIBLE/NO FACTIBLE SI CUMPLE S| CUMPLE SI CUMPLE
RESULTADP SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
PRIMERA MAS REBASAEL
B A TECHO
; PRESUPUESTAL
ELAB
Jos TONIO L' PEZ REZ.IELTA MIGUEI_A-E RE
DEPTO. LICITACIONES Y CONTRATOS COORDINADOR DE LICITACIQNES Y CONTRATOS

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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PROCEDIMIENTO No

MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS:

"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO

ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"

UBICACION:

ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

FECHA:

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL|

REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:
A) ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES

DOCUMENTO

FECHA:

LUCIA TAPIA AZOTLA

12 DE MAYO DE 2017

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DEC.V.

1.- DOCUMENTACION IDENTIFICATORIA Y LEGAL

DOC.TEC L- COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE
PARTICIPACION QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet. Y/O COPIA DE LA
INVITACION EMITIDA POR ESTA DIRECCION, Y LA CARTA COMPROMISO
EN LA QUE EXPRESE SU INTERES DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE
JLicITACION.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

|DOC.TEC I1.- ATENDIENDO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 42 DEL
REGLAMENTO LOS LICITANTES DEBERAN SENALAR POR ESCRITO EN
ORIGINAL Y PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O DE LA
EMPRESA LICITANTE, DOMICILIO PARA RECIBIR Y PARA GIR TODO TIPO
DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL|
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO
RESPECTIVO, MISMO  QUE SERVIRA PARA  PRACTICAR  LAS
NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, POR LO QUE
SURTIRAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALEN OTRO
DISTINTO. CON FUNDAMENTO EN EL ART. 24 FRACCION I, DEL
REGLAMENTO. CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL VIGENTE DE LA
EMPRESA LICITANTE, ACOMPANADA DEL FORMATO DE REGISTRO ANTE EL
SAT, FORMATO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES (RFC-1), EL CUAL DEBERA CONTENER EL DOMICILIO
FISCAL VIGENTE Y EL TIPO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y, EN SU CASO
LOS COMPROBANTES RELATIVOS A LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU
DOMICILIO FISCAL ANTE DICHA INSTITUCION.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC IIL- TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS, COPIA SIMPLE
LEGIBLE POR ANVERSO Y REVERSO DE LA IDENTIFICACION OFICIAL
VIGENTE CON FOTOGRAFfA Y TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES, DE
LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICION TALES COMO: CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PASAPORTE VIGENTE EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES, CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL. EN ESTE MISMO
ANEXO LOS LICITANTES PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTAR
UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA
COMPROMETERSE POR Si O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE
NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 FRACCION XII DE LA LEY.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC IV.- NO PODRAN PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE
LICITACION, PERSONAS FISICAS O MORALES INHABILITADAS POR|
RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN LOS
TERMINOS DEL TITULO SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y|
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TITULO QUINTO DE LA
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO, POR LO QUE, EN LA PROPOSICION DEBERAN PRESENTAR
ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN LOS TERMINOS DEL
TITULO SEXTO DE LA LEY ASf COMO EL TITULO QUINTO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO,
ASI COMO LOS SOCIOS QUE PRESENTAN EN FORMA CONJUNTA LA
PROPOSICION, CUANDO SEA EL CASO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC V.- CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS
LICITANTES O SUS REPRESENTANTES EXHIBIRAN UN ESCRITO EN EL QUE
SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si
0 POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS
SIGUIENTES:

SI CUMPLE

SI CUMPLE e

SI CUMPLE
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[PROCEDIMIENTO No: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO
DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS: ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
|UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL
REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

DOC.TEC VI- MANIFESTACION ESCRITA BAJC PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
CONVOCANTE HUBIERE PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER
CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU
CASO, LE PROPORCIONARA LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE
SUMINISTRO CORRESPONDIENTE; TRATANDOSE DE AGRUPACION DE
PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO
POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE FORMAN
PARTE DE LA AGRUPACION, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN
EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE LICITACION (ANEXAR LAS ACTAS DE
VISITA Y DE JUNTA DE ACLARACIONES). SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC VIL- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL
LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. DESCRIPCION DE LA
PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE
ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. QUE LA PLANEACION
INTEGRAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACION DE LOS
TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD
Y MAGNITUD DE LOS MISMOS, DICHA PLANEACION INTEGRAL NO DEBERA
SER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LO INDICADO EN LOS TRABAJOS POR
EJECUTAR. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC VIIL- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE EN EL QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA
QUE EL LICITANTE DESIGNE AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
INDICANDO QUE CUENTA CON SU FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL)
VIGENTE DEBERA DE ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA FIEL DEL
SUPERINTENDENTE O SUPERVISOR DE LA OBRA AL MOMENTO DE LA
FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, OBIJETO DE LA
‘PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS
SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITACORA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA A TRAVES DE LA PAGINA WEB:
HTTP://BEOP.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC IX.- MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE EN EL QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y
SUJETA A VERIFICACION, QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE
APARTADO Y FORMATO ANEXO ES REAL.; SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
DOC.TEC X.- MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE
SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION. LA CONVOCANTE DEBERA SOLICITAR
LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE
SUBCONTRATARAN; SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC,TEC XI.- CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR LA CAPACIDAD
FINANCIERA, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA
DECLARACION ANUAL O BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS FISCALES DEL ANO 2015 Y 2016 EN EL CASO QUE EL
LICITANTE PRESENTE BALANCE GENERAL, ESTE DEBERA ESTAR
DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL LICITANTE Y POR EL CONTADOR
PUBLICO (INDISTINTAMENTE DE SU NACIONALIDAD), DEBIENDO ANEXAR
COPIA POR ANVERSO Y REVERSO DE SU CEDULA PROFESIONAL. [ SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
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[PROCEDIMIENTO No: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO
DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS: ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"

UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL
REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

DOC.TEC XIL- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS
CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS
ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA
PRESENTADO; ~TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EN EL CASO
DE MAQUINARIA ARRENDADA, ESTA DEBERA CONSIDERARSE COMO
NUEVA. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC XIII.- CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS
SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN MATERIA DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL, SE DEBERA
ENTREGAR, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LAS
FRACCIONES ~ANTERIORES, UNA MANIFESTACION ESCRITA BAJO
|PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC XIV.- RELACION Y COPIA DE LOS CONTRATOS EN PROCESO:
RELACION Y COPIA DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE EJECUCION Y QUE TENGA CELEBRADOS CON DEPENDENCIAS
Y/O PARTICULARES, DESCRIBIENDO LA RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA,
NOMBRE DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTE POR EJERCER Y LAS
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC XV.- LOS LICITANTES DEBERAN MANIFESTAR POR ESCRITO EN
SU PAPEL MEMBRETADO EN ORIGINAL, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS © ACCIONISTAS SE
ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY. LA FALSEDAD DE LA DECLARACION SERA
SANCIONADA EN LOS TERMINOS DE LEY. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.TEC XVIL.- DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO
PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 51 DE LA LEY, QUE
PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA; DECLARACION POR ESCRITO EN
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, DIRIGIDO AL “MUNICIPIO DEL CARMEN”, EN EL
QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS
ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO,
INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y|
SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR,
AST COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS
APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
DOC.TEC XVIL.- DECLARACION DE INTEGRIDAD POR ESCRITO EN PAPEL
|MEMBRETADO, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE
QUE POR Si MISMOS O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA SE
ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL “MUNICIPIO DEL CARMEN”, INDUZCAN O ALTEREN LAS
EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE
LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS
DEMAS PARTICIPANTES, SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE
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PROCEDIMIENTO No:

MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS:

"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO

ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"

UBICACION:

ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

FECHA:

REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

FECHA:

12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL|

DOC.TEC XVIIL- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY Y ARTICULO 47 DEL REGLAMENTO, DOS O MAS
PERSONAS PODRAN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LA
CORRESPONDIENTE LICITACION, SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD O UNA NUEVA SOCIEDAD, SIEMPRE QUE PARA TALES EFECTOS,
EN LA PROPOSICION Y EL CONTRATO RESPECTIVO, SE ESTABLEZCA CON
PRECISION A SATISFACCION DE EL MUNICIPIO DEL CARMEN, LAS PARTES
DE LA OBRA QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR, ASI COMO LA
MANERA EN QUE, EN SU CASO, SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES. LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA
PROPOSICION Y LA DEL CONVENIO, DEBERA FIRMARSE POR EL
REPRESENTANTE COMUN, DEBIENDO SENALAR EN EL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES QUE ESTA SE PRESENTA
EN FORMA CONJUNTA. EL MUNICIPIO DEL CARMEN REVISARA QUE EL
CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
EXIGIDOS.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XIX.- MANIFESTACION ESCRITA Y BAJO PRCTESTA DE DECIR
VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA,
ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36 Y 61 FRACCION
IX INCISO D) DEL REGLAMENTO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XX.- EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS
PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN O
(NO CUENTAN) CUANDO MENOS CON UN (5%) CINCO POR CIENTO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE
ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO
RESPECTIVO, PARA TALES CASOS EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, EN CASO DE
EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO
SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPCSICION.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXI.- MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE "SI O NO" SE ENCRUENTRA INSCRITO EN LA MIPYMES.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXII- LOS PRESENTES REQUISITOS GENERALES DE
CONTRATACION  (INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES); ANEXOS,
FORMATOS TODO LO RELACIONADO A LA CONVOCATORIA DEBIDAMENTE
RUBRICADOS DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL ART. 41 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ANEXAR MANIFESTACION DE ESTAR DE
ACUERDO Y ACEPTAR LOS REQUISITOS GENERALES DE CONTRATACION.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXIIL- LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, DEBIDAMENTE RUBRICADOS. ANEXAR
MANIFESTACION DE ESTAR DE ACUERDO Y ACEPTAR LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

'DOC.TEC XXIV.- LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O PARTICULARES,
DEBIDAMENTE RUBRICADOS. ANEXAR MANIFESTACION DE ESTAR DE
ACUERDO Y  ACEPTAR LAS  ESPECIFICACIONES TECNICAS O
PARTICULARES.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXV.- MODELO DE CONTRATO, DEBIDAMENTE RUBRICADOS.
ANEXAR MANIFESTACION DE ESTAR DE ACUERDO Y ACEPTAR EL MODELO
DE CONTRATO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXVI.- PLANOS O CROQUIS, DEBIDAMENTE RUBRICADOS.

SI CUMPLE

/

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXVIL- LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD:
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD; DEBERA DE CONTENER EL
NOMBRE, ANEXAR EL CURRICULUM Y LA CEDULA PROFESIONAL DEL
RESPONSABLE DEL LABORATORIO PROPUESTO. el municipio del carmen SE
RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SI EL LABORATORIO PROPUESTO
POR EL CONTRATISTA, CUMPLE CON LOS REQUISITOS SUFICIENTES DE
OPERACION.

e

//
-~
Ve [/

f
/
—

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

|boc.TEC XXVIIL- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN
CANTIDADES DE EJECUCION.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

S1 CUMPLE

IDOC.TEC XXIX.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN
CANTIDADES DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

-



Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas
“2017, Ano del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos™

ye

PROCEDIMIENTO No:

MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO
ZAVALA'Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"

ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

12 DE MAYO DE 2017

DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS:
{UBICACION:
FECHA: FECHA:

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC 1 INCISO C, 64, 65 DEL
REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

DOC.TEC XXX.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
UTILIZACION DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXXI.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.TEC XXXII.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA
UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIOS

SI CUMPLE

PROPUESTA ECONOMICA:
DOC.ECO .- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION;

SI CUMPLE

SI CUMPLE
=

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.ECO II.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y
COSTOS,

S1 CUMPLE

S1 CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.ECO IIL- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES
MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION
" |Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
+ [SUS IMPORTES; CONSIDERANDO LOS COSTOS PUESTOS EN OBRA.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

S1 CUMPLE

JDOC.ECO IV.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE

SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO,

ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR

JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS; EL|

ANALISIS DE FACTOR DE SALARIO REAL SERA DE ACUERDO A CADA

CATEGORIA SENALADA EN EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO
DE OBRA.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.ECO V.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO
CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. DEBERA ANEXAR
COPIA DEL INDICADOR ECONGMICO DE LA TASA DE INTERES
INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) EMPLEADO EN LA DETERMINACION
DEL COSTO HORARIO EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

!DOC.ECO VI.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO
LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE
CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; CONFORME A LO PREVISTO EN EL|
REGLAMENTO;

SI1 CUMPLE

SI CUMPLE

S1 CUMPLE

DOC.ECO VIL- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO; DEBIENDO ANEXAR COPIA DE UN INDICADOR
FINANCIERO (TIIE).

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

|DOC.ECO VIIL.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE; DONDE
INCLUIRA EL PORCENTAJE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) VIGENTE,
ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS
TRABAJADORES SENALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

DOC.ECO IX.- CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
REALIZAR ~ EL  CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA UTILIDAD
DEL PRECIO UNITARIO PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO
QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE
NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR|
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR. UTILIDAD,

//"ﬂ

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

) Direccién de Obras Piiblicas
“2017, Ao del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO

DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAJOS: ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL
REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

IDOC.ECO X. RELACION TOTAL DE LOS INSUMOS; RELACION Y ANALISIS
DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN
INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 44 DE
ESTE REGLAMENTO SE DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL
LICITANTE. EN CASO DE NO REQUERIR COSTOS UNITARIOS BASICOS
PARA LA INTEGRACION DE SU PROPOSICION, DEBERA PRESENTAR
MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL
QUE DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA LA
INTEGRACION DE SU PROPOSICION, NO REQUIERE COSTOS UNITARIOS
|BASICOS. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.ECO XI. CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION,
UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJC, PRECIOS UNITARIOS
CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA,
CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTC
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR
EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.ECO XII. PROGRAMA CON MONTOS DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS COM
SUS EROGACIONES, DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR
LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA
CRITICA. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.ECO XIII. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA, PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DE INICIO
Y TERMINACION SERIALADOS POR “EL MUNICIPIO DEL CARMEN". SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC. ECO XIV. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDG SU  TIPO Y
CARACTERISTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DE INICIO Y
TERMINACION SENALADOS POR "EL MUNICIPIO DEL CARMEN”, SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC. ECO XV. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, CONFORME A LOS
PERIODOS DE INICIO Y TERMINACION SENALADOS POR “EL MUNICIPIO
DEL CARMEN". SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

DOC.ECO XVI. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CONFORME A LOS PERIODOS DE INICIO Y TERMINACION SERALADOS POR
“EL. MUNICIPIO DEL CARMEN",

SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

PROGRAMA DE EJECUCION (PLAZO SOLICITADO) S| CUMPLE S| CUMPLE SI CUMPLE

CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS
MATERIALES QUE DEBAN SUMINISTRAR, CONSIDERADOS EN EL
LISTADO CORRESPONDIENTE S| CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, / { s /

LOS SALARIOS Y PRECIOS VIGENTES DE LOS MATERIALES Y DEMAS __,___./—e’*“-{ ‘

INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE S| CUMPLE | S| CUMPLE S| CUMPLE
rd
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Direccion de Obras Piiblicas
“2017, Ao del Centenario de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

PROCEDIMIENTO No: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO
DESCRIP.GENERAL DE LOS TRABAIOS: ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICACION: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE
FECHA: FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC | INCISO C, 64, 65 DEL
REGLAMENTO SE PROCEDE EVALUAR LAS PROPUESTAS:

QUE EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SE
HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE
ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE S| CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO INCLUYA LOS GASTOS POR
INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE
NATURALEZA ANALOGA S1CUMPLE S| CUMPLE S| CUMPLE

REPERCUSION DE LOS ANTICIPOS. SI CUMPLE SI CUMPLE 8| CUMPLE

“JEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 7’E HAYA CONSIDERADO LA

REVISO

_JOSE-ANTONIO LOPEZ REVUELTA

DEPTOQ. LICITACIONES Y CONTRATOS COOR

. BARRIENTOS AGUIRRE
CIONES Y CONTRATOS

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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Datos de la Fianza FOLIO 740839

Monto Afianzade del

Movimiento :  POLIZA R.F.C, Fiado :  TAAL740127188 . $59,034.16
Fianza 17A16749 Endoso:  17A16749 Movimiento

Ramo : ADMINISTRATIVO Prima : $1.500.00

Subrame : OBRA Gaslos de Expedicidn y 121V, : $1,552.50

Obligaciéon :  CUMPLIMIENTO GENERAL DE OBLIGACIONIZS Otros Gastos : $0.00

Moneda @ PESOS Codigo Seguridad:  sTUXb7R/ Gaste de Seguro : $0.00

C.Cor 3003040 Gasto de Servicio de Ajuste £0.00

Sub Tott: $3,052.54

Divisifm : FORANIEA LV.A. 16.00% $488.40

Monto Total de la Fianza: $59.034.16 P'riwia Total : 53,540.90

Fianzas Dorama, S.A. En ejercicio de la aulorizacion que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda v Crédito Pablico, de
conformidad con io dispuesto por fa Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA
LUCIA TAPTA AZOTLA, CON DOMICILIO EN CAELE ERANISTAS, MANZANA 65 L-24, NO. 33, COLONIA
RENOVACION VI SECCION C.P. 24155 CARMEN, CAMPECHE, LA CANTIDAD DE §$ 59,034.16 M.N.,
(CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL
VALOR  AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTQ TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, ASI COMO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC
NUMERO  MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017, CON IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE § 590,341.56 M,N., (QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 56/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTC AL VALOR AGREGADO, CUYD OBJETO ES
“PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDD CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA
VILLA DPE TSLA AGUADA” UBICADA EN ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE. EN UN PERIODO DE 15
(QUINCE) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA 19 DE MAYO DE 2017 AL DIA 02 DE JUNIO DE 2077.
CELEBRADO CON EL. MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON
LA~ LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONARDOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA
VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDD RECIBIDOS EN
SU  TOTALIDAD, O PARTE DE L0S MISMOS CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE
SE  SUSTITUYA POR OTRA EN L0S TERMINOS DEL ARTICULC 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA COMPARNTIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ElL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).~ LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL  IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA POR OTRA
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO
EN  DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES
CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).~ ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN
QUE EL MUNICIPIO DEL <CARMEN, CAM OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E}.- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCTON TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON
LA AUTORIZACION DE EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM; F).~ ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE
SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

Esta Fianza solo es vilide hasta por In cantidad de:

838,034 16 (**CINCUENTA ¥ NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 16/106 MN**%
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umUSMANUELLQPEzLAnA
SUBIMRECTOR COMERCIAL
CID DEL CARMEN, CAMPECHE A 17 DE MAYO DE 2017

La presente poliza Gnicamente serd vidida si contiene fa firma del zesponsable de su expedicion. Fianzas Dorama, 8 A.

Condicienes Generales adjunias o en www.doramaimx Bivd Adolfo Lépez Mateos No. 2259 123

Ista Fianza es nula y sin ningén valor si se expide: Col. Atlamaya C.P. 01760

a)  Como complementaria de otrals) que ampare(n) la misma obligacidn, México, D.F,

by Por la cantidad mayor indicada al margen con la miguing protectora, Tel 487 6100+ 01 BOG DORAMA | (3672621}

R FROS41TO9ERE

Para validar su fianza ingrese 2 www.loramamx
LINEA DI VALIDACION: 1800 6017 A167 4974 0839
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Datos de la Fianza FOLIO 740839

Movimicnta :  POLIZA RALC Findo:  TAALTA0127188 Manto Afianzado del $59,034.16
Movimiento

Fianza @ 7TA16749 Endoso: 17A16749 Prima - S1.500.00

Ramo : ADMINISTRATIVO B

Subranio : OBRA Gastos de Expediciony DLV, $1,552.50

Obligacién :  CUMPLIMIENTO GENERAL DE OBLIGACIONES Otros Gaslos : $0.00

Moneda : PESOS Codige Seguridad:  sTUXbTR/ jasto de Seguro 3¢.00

CCor 3003040 Chaslo de Servicio de Ajuste - 0.00

Sub Total : $3,052.50

BDivisidn : FORANEA LV.A. 16.00% $488 40

Monto Total de la Fianza: $59,034.16 Prima Total : o §3,540,90

Fianzas Dorama, S.A. [En ejercicio de la  awtorizacion que le fue concedidn por la Secrclaria de Hacienda v Crédite Pablico, de
conformidad con To dispresto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM, HASTA QUE
SE  PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA
NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE CANCELARA CUANDD EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS ORLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CONSTITUYA
¥ ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDC INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL
MUNICIFPIO DEE CARMEN, CAM, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EA FRACCION I, INCISO BR) DEL
ARTICULO 98 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS
MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN
CONSECUENCTA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURDS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA FL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL
ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.*%* FIN DE TEXTQ ¥

Esta Fianza solo es vilida hasta por ia cantidad de:

§59,034.16 (***CINCUENTA ¥ NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 MN**%)
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JESUS MANUEL LOPEZ LARA
SUBDIRECTOR COMERCIAL
CD DEL CARMEN, CAMPECHE A 17 DIE MAYQ DE 2017

La presente poliza znicamente serd valida si contiene la firma del respensable de su expedicion, Manzas Dorama, S.A.

Condiciones Generales adjuntas ¢ on www . dorama.nx Bivd. Adolfo Lopez Maleos No. 2259 P13

Lista Fianza es mila y sin mingdin valor si se expide: Col. Allamaya C.P. 01766

2)  Como complementaria de otra(s) que ampare{n) la misma obligacion, México, 1.1,

b} Poria cantidad mayer indicada at margen con Ja maquina protectora, Tel S4R7 6100« 01 300 DORAMA | (36726213

RI.CFDOMITOUERYE

Para validar su fianza inprese a www.doramamx

LINEA DE VALIDACION: 1800 0017 A167 4974 0839
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(/ \ Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptiblicas
y 2017, Afo del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 20152018

PROCEDIMIENTO N°: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17
OBRA: "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y
24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA"
UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE

ACTA DE FALLO

EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 15 DE MAYO DE 2017, Y D
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, RELATIVA A "PAVIMENTACION CON ASFALTO D
LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA" UBICADA
EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE, Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 39 DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE, UBICADO EN CALLE 22 N© 91, ENTRE
31 Y 33, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD, LOS FUNCIONARIOS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTICIPANTE
CUYOS NOMBRES, PUESTOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA A FIN DE CONOCER EL FALLO
INAPELABLE PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO
CON LAS MISMAS Y ART. 63 FRACC I INCISO C, 64, 65 DEL REGLAMENTO SE REALIZA EL PRESEN
DICTAMEN:

LUCIA TAPIA AZOTLA $ 590,341.56

COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 615,269.37 *
,269.

PROYECTOS DEL CARMEN LC, S.A. DE C.V. $ 623,377.78 7

CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS Y RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

EN BASE A LA EVALUACION BINARIA; LA EMPRESA QUE RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORM

s 5
CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES Lm 5
/ TECNICAS Y ECONOMICA. LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PROCEDE A DESIGNAR A LA EMPRESA:

: LUCIA TAPIA AZOTLA ( )

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870




Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

l {// w Direccion de Obras Publicas
i 2017, Afio del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos
UN!DOS PODEMOS

MUNICIPIO OE CARMEN 20152013

COMO LA EMPRESA SELECCIONADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO QU
HOY NOS OCUPA.

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE LICITACIONES
CONTRATOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 17 DE MAYO DE 2017, A LAS 10:00 HRS, Y SU
NUMERO DE IDENTIFICACION SERA MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

EL INICIO DE LAS OBRAS SERA EL PROXIMO DiA 19 DE MAYO DE 2017/CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 15 DIAS
NATURALES, TENIENDO COMO FECHA MAXIMA PARA LA TERMINACION DE LOS MISMOS EL DIiA 02 DE JUNIO DE
2017.

EL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LLEVAR
ADMINISTRACION DEL CONTRATO ES EL: ING. WILBERTH MIGUEL ZAVALA DOMINGUEZ

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 590,341.56 MAS $ 94,454.65, CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALO R
AGREGADO, OBTENIENDOSE UN TOTAL DE $ 684,796.21 SON: (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.).

a) EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2008 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE
2008, DEBERA ENTREGAR A MAS TARDAR EN TRES DIAS HABILES POSTERIORES AL DIA DE HOY,
OPINION POSITIVA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA. “LA OMISION DE _ESTE ULTIMO PARRAFO EN LA SOLICITUD DE
OPINION SERA MOTIVO PARA LA NO FORMALIZACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.”

IS

SE LE COMUNICA A LA EMPRESA SELECCIONADA QUE DEBERA PRESENTAR ANTE ESTA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE
FIRMA DEL CONTRATO, LA GARANTIA A LAS QUE SE HACE MENCION EN EL PUNTO 32 DE LOS REQUISITO
GENERALES DE CONTRATACION.

b) EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM. NO OTORGO ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI PARA
COMPRA DE LOS MATERIALES.

c) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 48 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS, DEBERA PRESENTAR POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR E
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $ 59,034.16 SON:( CINCUENTA Y NUEVE MI
TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.) SIN LV.A.

M 0
FRAC vV IX I
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL SEDR PUBLICO QUE LO EMITE
Y

ONAS QUE INTERVINIERON EN LA EVALUACION/ DE\LAS

LUIS\NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LAS PER

PROPOSICIONES

MIGUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE
JOSE ANTONIO LOPEZ REVUELTA

Tel.: 01 (938) 381 2870

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.



7 &

UN!DOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

a)

b)

<)

d)

SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:20 HRS DEL DiA DE HOY 15 DE MAYO DE 2017 E
FIRMANDO LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES, ENTREGANDOSE UNA COPIA A CADA UNO DE LOS ‘-
PARTICIPANTES.

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.

Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas
2017, Afio del Centenario de la Constitucién Politica Estados Unidos Mexicanos

“EL LICITANTE GANADOR DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTE)@®
DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES D
SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE” O SI SE ENCUENTRE
INSCRITO EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS NO SERA NECESARIO PRESENTAR
INFORMACION A QUE SE REFIERE ESTA FRACCION BASTANDO UNICAMENTE EXHIBIR LA
CONSTANCIA O CITAR EL NUMERO DE SU INSCRIPCION Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACION SE ENCUENTRA COMPLETA
ACTUALIZADA",

ADEMAS SE LE COMUNICA QUE AL FORMALIZAR EL CONTRATO EL LICITANTE GANADOR,
DEBERA VENIR ACOMPANADO DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, INDICANDQ
QUE CUENTA CON SU FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA
FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA A TRAVES DE LA PAGINA WEB: HTTP://BEOP. FUNCIONPUBLICA.GOB.MX. SI
NO SE PRESENTA EL SUPERINTENDENTE A LA HORA SENALADA PARA LA FIRMA DE
CONTRATO, SE PROCEDERA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. '

DEBERA PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE HAGA CONSTAR SU ACEPTACION O NEGATIV/
PARA LA APLICACION DE LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) PARA SER APORTADO
VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE EL CONTRATISTA, A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, EL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE REALIZARA LA RETENCION EN EL
PORCENTAJE ANTES MENCIONADO, CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA SEXTA INCISO A), DE
MODELO DE CONTRATO, APORTACION QUE SERA ENTREGADA AL INSTITUTO DE CAPACITACION
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

SE ENTREGA FORMATO PARA TRANSFERENCIA BANCARIA EJERCICIO FISCAL 2017, TIENE QUE
VENIR CON LA INFORMACION SOLICITADA, ADEMAS DEBE INCLUIR LOS DOCUMENTOS DE SE
ENCUENTRA AL PIE DE LA PAGINA.

POR EL MUNICIPIO D MEN

CIO CARDENAS REJON
O DE LICITACIONES Y CONTRATOS

Tel.: 01 (938) 381 2870



Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018

Direccion de Obras Publicas
2017, Ao del Centenario de la Constitucion Politica Estados Unidos Mexicanos

UNIDOS PODEMOS

MURICEID DE CARMEN 2015 2018

POR L ONTRALORIA MUNICIPAL INTERNA Y EL SINDICO JURIDICO

& NO SE PRESENTO

ING. LUIS A. DoMtﬁGuEz REJON LAET. MARIA ELENA MAURY PEREZ
AUDITOR DE OBRAS SINDICO JURIDO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

L
C.- JOSE GEOBANI VADILLO GARCIA ING. JU ER ALLINA

LUCIA TAPIA AZOTLA COMPANIA VEG CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V.

PROY CTOS DEL CARMEN LC, S.A. DE C.V.
EL  PRESENTE  DOCUMENTO CONSTA DE 4 (CUATRO) FOJAS UTILES POR LO QU
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LA EMPRESA SELECCIONADA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO N°: MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17, REFERENTE A
OBRA: "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA
24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA" UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE SE LLEVO A CABO EN
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CARMEN.

T
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UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2016

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA O INVITACION A CUANDO MENOS 3
PERSONAS

Cd. del Carmen, Campeche a 15 de Mayo de 2017

En la Ciudad de Carmen, Campeche; el suscrito C. Luis Norberto Vera Maury, Director de Obras
Publicas del H. Ayuntamiento de Carmen, con fundamento en lo preceptuado en los articulos 41 y
43 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 2 del
Presupuesto de Egresos de la Federacion; se emite el presente dictamen para la contratacion
conforme el procedimiento de Invitacién a cuando menos tres personas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

|.- Mediante oficio No.- APRO- M-FAIP-2016-003023 emitido por el Comité de Planeacion para el
Desarrollo del Municipio de fecha 22 de Marzo de 2017 en el cual se autorizan los recursos para la
obra "Pavimentacién con Asfalto de la Calle 27 entre Calles Abelardo Carrillo Zavala y 24 en la
Villa de Isla Aguada". Con nuimero de obra: 17/003023.

Il.- En razoén de lo anterior se llevara a cabo la ejecucion de la obra publica enunciada en el punto
que antecede y a efectos de brindar servicios publicos de eficiencia y eficacia a la ciudadania
resulta necesario la contratacion de una empresa contratista con capacidad de respuesta
inmediata, asi mismo que cuente con los recursos técnicos, financieros y demas que sean
necesarios de acuerdos con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar:

FUNDAMENTACION LEGAL

Tomando en cuenta la necesidad de llevar a cabo |a ejecucion de la obra publica con No de obra
171003023, se determina por realizar una invitacion a cuando menos tres para la realizacion de
dichos trabajos consistentes en "Pavimentacion con Asfalto de la Calle 27 entre Calles Abelardo
Carrillo Zavala y 24 en la Villa de Isla Aguada". Conforme a lo dispuesto los articulos 41 y 43 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo sefialado en el articulo 2 Y
3 de la fraccion X de la Ley De Presupuesto De Egresos de la Federacion Para El Ejercicio Fiscal
2017 asi como a su anexo 9, los cuales textualmente sefialan:

e LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ARTICULO 41.- En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias entidades, bajo
su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitacion publica y
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitacion a cuando menos tres o de
adjudicacion directa.

La seleccion que realicen las dependencias y entidades deberan fundarse y motivarse segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, imparcialidad,
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios
mencionados y la justificacion para el ejercicio de la opcion debera constar por escrito y ser firmado
por el titular del area responsable de la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 43.- Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podran contratar obras

publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion
publica, a través de los de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa,
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cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no se
fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitacion publica a que
se refiere este articulo.

e LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016

ARTICULO 2.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la
cantidad de $ 4'763,874'000,000 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de
Ingresos.

l.

1.

Ml

V.

V.

VI.

VII.

VIILL

IX.

X. Para los efectos de los articulos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los
montos maximos de adjudicacion directa y los de adjudicacién mediante invitacion a cuando menos
tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestacion de servicios, obras publicas y
servicios relacionados con éstas, seran los sefialados en el Anexo 9 de este Decreto. Los montos
establecidos deberan considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Vaior Agregado;

e ANEXO 9 MONTOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Monto maximo Monto maximo ??:&mdmizdn:o
?':ga?dr‘:i,:;e bn!:::-‘!ﬂgmc:da ?b!?; ::::zg: ula:i::::i‘: con
Presupuesto autorizado para realizar obras piblicas y obra piblica ':‘;:‘::ﬁc’ ;g‘;; ;;:f":‘ °:L: ‘;‘;%'::‘
setvicios relacionados con las mismas ;%:;;da‘_:;!::. piiblica que . "3‘?4"3_{‘“ adjudicarse
dicectamente | gfSilt, | cuamdomenos | inviscion s
directamente tres personas cuando menos
tres personas
Mayor o o | Oy | e | pn” | ew
15,000 78 137 2478 1923
15.000 30.000 kT 174 747 2.8
30000 56 300 413 207 1182 2478
50.000 100.000 76 238 185 2,582
£00.000 150.000 -2 278 4538 3435
150,000 250.000 82t 3 5224 412t
250,000 350.000 757 3 4.082 4538
350.000 450.000 823 413 .57 4634
450.000 80000 s 7% 7842 5900
400.000 750.000 1101 551 830 5.738
750000 1,000.000 1,231 a2t 10,031 75587
1.000.000 1.308 [ 11,281 8,518

Nota - Los anteriores mOntos s¢ 2312DMCED Sin paruicic de los umbrales derivados de los a1ades de bove comercio suscrics por Mexico. por ko que
Qs CONIAACIONES DOr MONLOY SUPENONES 3 TIChos umbiales deberdn Bctarse. 3aN0 Que s MBMaI 34 MORYIN 6N 1 IRV COMespONTie LR
cumpla ¢on 3igun SupUesto de txcepaitn 3 b Bcdacion publca prevista en dchos Tratados
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DERIVADO DE LO ANTERIOR SE RESUELVE

Con el hecho de recurrir al procedimiento de Invitacién a cuando menos tres personas, se atiende
con mayor rapidez la demanda de las instalaciones que requiere la comunidad, ademds, al
asegurarnos que las empresas seleccionadas para este tipo de procedimiento cumple con los
requisitos de: experiencia, capacidad, técnica, econémica y administrativa y cuenta con la
disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos, nos facilita el
proceso de contratacion, eficientando con ello la ejecucion de la obra.

En base a los importes proporcionados por las empresas Compaiiia Veg Construcciones S.A. de
C.V. y Proyectos del Carmen LC, S.A. de C.V. aunque las propuestas de los antes mencionados
cumplen con todos y cada uno de los requisitos solicitados por esta direccion, no se toman en
cuenta para continuar en el proceso, puesto que exceden el presupuesto base asignado para la
realizacion de la obra antes mencionada por lo anterior expuesto solo se considera a la Persona
Fisica Lucia Tapia Azotla ya que cumple con todos los requisitos establecidos en las Bases de
Licitacion por la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Carmen y se encuentra
dentro del rango presupuestal asignado por lo cual es considerada para seguir en el procedimiento.

La opcion que se ejerce se funda en criterios de eficacia, honradez, eficiencia, economia e
imparcialidad, los cuales se acreditan de la siguiente manera:

EFICACIA: La persona moral Lucia Tapia Azotla es una persona fisica que ha demostrado en lo
que respecta a su experiencia, capacidad técnica, economica y administrativa, tener la habilidad de
respuesta inmediata con relacion a este tipo de trabajos, mismos que ha desarrollado para
Dependencias y Entidades del Sector Publico.

Con esto se cumple con el proposito perseguido por la Dependencia, que al optar por la
adjudicacion directa y de forma oportuna de acuerdo a la normatividad vigente se hace eficiente la
realizacion del contrato que nos ocupa

HONRADEZ: En este criterio se sefiala que la seleccién del procedimiento de Invitaciéon a cuando
Menos Tres, se realiza con honradez, toda vez que dicho procedimiento se lleva a cabo con toda
transparencia al acreditarse los criterios que le justifican, obteniéndose asi las mejores condiciones
para la Administracion Publica

Asi mismo se cumple con este criterio, pues la Persona Fisica Lucia Tapia Azotla no se
encuentra en ninguno de los supuestos que sefiala la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

EFICIENCIA: al realizar una Invitacién a cuando menos tres personas se puede asegurar que se
cumple con el proposito de lograr un beneficio para el municipio ya que es mayor el costo de
realizar una Licitacion Publica, por lo que se cumple con el criterio de eficiencia.

ECONOMIA: Este criterio es aplicable de una manera favorable para el Municipio, toda vez que el
hecho de omitir el procedimiento de Licitacién Publica, el nivel de calidad requerido y esperado
respecto a la ejecucion de los trabajos no se ve afectado, ademas representa un ahorro para la
Administracién Publica.

Asi mismo debe considerarse el costo probable que se tendria si se realizara el concurso por
Licitacion Publica al tener la empresa un mayor costo de indirectos en la elaboracion de su
concurso, esto se reflejarian en el costo de las propuestas.

-
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IMPARCIALIDAD: Es importante sefialar que la seleccién del procedimiento Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, se realizo con el Gnico objetivo de asegurar las mejores condiciones para la
Administracion Publica, por lo que se realizé con imparcialidad que justifica y permite llevar a cabo
la contratacion a través del procedimiento de Invitacién a cuando menos tres personas, dicha
imparcialidad se refiere a economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma
fehaciente los objetivos y requerimientos de la idénea contratacion que se pretende.

CONCLUSION

En razén de los motivos expuestos y fundados con antelacion tengo a bien emitir el presente
dictamen para adjudicar los trabajos de la obra publica denominada "Pavimentacién con Asfalto de
la Calle 27 entre Calles Abelardo Carrillo Zavala y 24 en la Villa de Isla Aguada" A la persona
fisica Lucia Tapia Azotla por un importe de $ 590,341.56 m.n. {Son Quinientos Noventa Mil
Tresciento Cuarenta y Un Pesos 56/100 m.n.) Sin incluir el IVA, con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el
articulo 2 y 3 fraccion X de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio
Fiscal 2017. Lo anterior expuesto asegura al municipio de Cd. del Carmen Campeche las mejores
condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demaés
circunstancias inherentes.

Asi lo provee y dictamina:

C.LUI TO YERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS RUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCION L MUNICIPIO DE CARMEN

C.C.P. Archivo
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Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NA7455658
Clave de RF.C.; TAAL74027158

Nombre, Denominacion o Razon social: LUCIA TAPIA AZOTLA

Estimado contribuyente:

SAT

Servicio de Admindstracion Trbumaria

FECHA: 16 de mayo de 2017

Respuesta de opinidn:

En atencidn a su consulta sobre ef Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

In los controles electrénicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa que en el momente en que se realiza esta revision,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripeidn al Registro Federal de Contribuyentes, la presentacion de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinidn Positiva,

La presente opinion se realiza unicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de veriticacion previstas en el Cadigo Fiscal de la Federacion.

Revisién practicada el dia 16 de mayo de 2017, a las 17:02 horas

6.

NOTAS:

La presente opinidn se emite considerando o establecido en los incisos a) y b), de ia regla 2.1.39. de 1a Resolucion Misceldnea Fiscal para 2017

Tratindose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partit del dia en q]ue se emite segan lo establecido en la regla 2,30, ¥ 30 dias naturales a
parLir de su emisidn paca tramites diferendes 2l senalado, de acoerdo a la regla 20,39, de la Resologion Misceldnea Figeal para 2009,

La opinion dei cumplimiento, se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente estd inscrito y
al corriente en el cumplimiento de Jas obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2..30. de la Resolucidn Misceldnea Tiscal para 2007, NEGATIVA.-
Cuando el contsibuyente no esté al corriente en et cumplimiento de las obligaciones gue se consideran en los incises a) y b) de la regha antes citada; NO INSCRITQ.-
Cuando cl contribuyente no se encuentra inscrite en el RFC;  INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando ¢f contribuyente estd mserito on e} RFC pero no fiene
obligaciones fiscales.

La opinion que se genere indicando que es Inserito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinidn Negativa para efectos de contratacion de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra piblica.

Para estimulos o subsidios, la opinidn que se gesere indicando gue es Inscrito 51N OBLIGACTONES fiscales, se tomara come Positiva czando ¢l monto det subsidio no
rebase de q0 UMA;S etevado al afo, en casa contrario se considera como resultado Negativo,

La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en et articulo 32-1 del Codigo Fiscal de fa Federacion, regla 2,139, de 1a Resolucion Miscelinea Fiscal para
2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyenies que se ubican en los supeestoy de fos articatos 6o y 6u-B del Codigo Fiscal de Ta Federadidn,

Este servicio es gratuito, en el SAT nucestra mision es servirle,

Sus datos personates son incorparados y protegidos en fos sistemas del SAT, de conformidad con los fineantientos de proteccidn de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteceion de datos, & fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sug datos personales, puede acudir a Ia Administracion Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de sw preferencia y/o a traves del Portal def
SAT.

Cadena Original:
FITAALTA0127738] 1 TNATAS5658116~05-20171P1 | 0000010000070002121881

Sello Digital:
LwEd7OW oWbGME/4nmT+44vnthSB/tOP0s 2 rBaRSXDICR4vH2alB0xR/ 5 tdHHgRIk A heer Lk Wwok(QICsX2Ygn 90 ek
2 1dBW+ayB8NHA/ aTRIU3 /V2uygZQVRsMBQV/Wa 4 J PL4yeBsYLoFG2YDTaiBdrubR / iv/ 1 LEGHOGORWYE / YA=

Hoja:1de



Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptiblicas

“2017, Ano del Centenario de [a Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos"”

F de Mayo de 2017

ASUNTO: Residentede Obra

ING. WILBERTH MIGUEL ZAVALA DOMINGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE

2
ASUNTO: DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE FECHA 17 DE MAYO DE
2017 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULC EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO, QUEDA USTED

DESIGNADO COMO RESIDENTE DE LA OBRA: “PAVIMENTACION CON ASFALTC DE LA CALLE 27 ENTRE
CALLES ABELARDC CARRILLO ZAVALAY 24 EN LA VILLA DE [SLA AGUADA” UBICADA EN: ISLA AGUADA,
CARMEN; CAMPECHE CON No.- de CONTRATO MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

O ANTERIOR PARA REALIZAR LA SUPERVISION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCCION DE LOS
TRABAJOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR Y PARA QUE PROCEDA A RECOPILAR TODA LA
INFORMACION NECESARIA QUE FORMARA PARTE DEL EXPEDIENTE UNITARIO, APEGADO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN AFECTUOSO SALUDO DE MI PARTE.

“Unidos Podemos” \\

3 5,

ATEN‘T’AMENET%}

/o o 3
SR

\ N y : e P o \’)‘ LS (\ /\,;

; . ;w,’ /, « ¥ .!

C.- LUIS NORBERTO VERA MAURY 88 ;}fuﬁé
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS \, j\;}‘ ;

x L

o S/ ,{/

iR /



ik..0. f« oo 0o 8 on o LUCIA TAPIA AZOTLA

Eﬁ i.; E i, y ﬂj iug R.F.C. TAAL 740127 1S8
.

STy CCf()rl CALLE EBANISTAS MZA. 65 LT 24 RENOVACION VI SECCION CP 24155
CD. DEL CARMEN CAMPECHE TEL.Y FAX 01 938 11 806 99

«cemrrrrer

LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 17 DE MAYO DE 2017

EN RELACION AL FALLO CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DE 2017; MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA LUCIA TAPIA AZOTLA; LA PERSONA QUE
FUNGIRA COMO SU SUPERINTEDENTE EN LA OBRA ES EL ING. JOSE RODRIGUEZ MARQUEZ
CON NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 8676908, QUIEN CUENTA CON SU FIRMA
ELECTRONICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE, PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, PARA LA
OBRA "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO
CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA" UBICADA EN: ISLA AGUADA,
CARMEN, CAMPECHE. CON NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATO MCC-DOP-FAIP-
LIR-015-17.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LUCIA TAPIA AZOTLA
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LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 17 DE MAYO DE 2017

EN RELACION AL FALLO CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DE 2017; MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA LUCIA TAPIA AZOTLA; MANIFIESTO QUE
NO ACEPTO LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) ANTE LA C.M.I.C., PARA LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO, PARA LA OBRA "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA
CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA
AGUADA" UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE. CON NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL CONTRATO MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

@.

LUCIA TAPIA AZOTLA
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LUIS NORBERTO VERA MAURY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE.
PRESENTE.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 17 DE MAYO DE 2017

EN RELACION AL FALLO CELEBRADO EL DIA 15 DE MAYO DE 2017; MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA LUCIA TAPIA AZOTLA; SE ENCUENTRA
INSCRITA EN EL PADRON DE CONTRATISTA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAMPECHE, PARA LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO, PARA LA OBRA "PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA
CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y 24 EN LA VILLA DE ISLA
AGUADA" UBICADA EN: ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE. CON NUMERO DE
IDENTIFICACION DEL CONTRATO MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LUCIA TAPIA AZOTLA
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL LCP Y AP. PABLO GUTIERREZ LAZARUS,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y POR LA OTRA PARTE LA
PERSONA FISICA C. LUCIA TAPIA AZOTLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
EL “MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1. SE ENCUENTRA CONSTITUIDO CON FECHA 07 DE ENERO DEL ANO 1915, GOBERNADO Y
ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CARMEN, MISMO QUE CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y FACULTADES SUFICIENTES PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU HACIENDA Y CELEBRAR
CONVENIOS DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTICULOS 2 Y 69 FRACCION
XVI, DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTANDO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. MCC6201013C8.

2. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 22 NO. 91 ENTRE 31 Y 33, COL. CENTRO C.P.
24100 DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3. EL LCP Y AP. PABLO GUTIERREZ LAZARUS, TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 FRACCION XII Y XVI
DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL QUE SE LE
CONFIERE LA REPRESENTACION JURIDICA DE DICHO MUNICIPIO.

4. LOS TRABAJOS A REALIZARSE SON CON BASE EN EL DECRETO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, AL OFICIO NO. ,307-A-6-6956 DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL QUE SE DA A CONOCER LA DISTRIBUCION DE RECURSOS
DEL FONDO PARA EL FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) EN
TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 9 DE
JUNIO DE 2016, CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL,
OFICIO TCP/033/2017 EMITIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2017,
DONDE DA A CONOCER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y
DESPUES DEL ANALISIS AL EXPEDIENTE TECNICO CORRESPONDIENTE. OFICIO DE APROBACION
APRO-M-FAIP-2016-003023, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017.

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD (FAIP)

PROGRAMA: SF - PAVIMENTACION
SUB-PROGRAMA: 02 - ASFALTO

LA IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA SERA: SF 02 17/003023

5. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ADJUDICARON CON BASE AL FALLO DE FECHA 15 DE
MAYO DE 2017 Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NO. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA
CONS'ITI'UCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 27 FRACCION 11,
ARTICULO 30 FRACCION 1, ARTICULO 41 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL CONTRATISTA DECLARA QUE:
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

1. ES UNA PERSONA FISICA DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA MEDIANTE L ACTA DE
NACIMIENTO NUMERO 216, EXPEDIDA POR LA OFICIALIA 1, DEL REGISTRO E)f” LA CIUDAD DE
IXTEPEC, JUCHITAN, OAXACA, INSCRITA EN LA FOJA | !i}"“ -RO 108 VTA DEL LIBRO 1 DE NACIMIENTOS
DEL REGISTRO CIVIL A CARGO DEL ING. VI ‘.l OR MANUEL TOLEDO FIGUEROA, OFICIAL DEL DICHO
REGISTRO CIVIL. Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO.

2. SER MEXICANA Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE GOBIERNO EXTRANJERO ALGUNO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

3. TENER SU DOMICILIO FISCAL Y LEGAL, ASI COMO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE EBANISTAS, MANZANA 65, LOTE 24, NUMERO 33, CODIGO
POSTAL 24155, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE CON NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES TAAL7401271S8, CORREO ELECTRONICO Iuciérnaga.seca@hotmail.com, NUMERO
TELEFONICO 938 1180699, PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES.

4. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y
QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA EFICIENTE EJECUCION DE LOS MISMOS.

5. CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS LEYES, REGLAMENTOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LAS LEYES DE PROTECCION AMBIENTAL; LOS
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION VIGENTES Y LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

6. CONOCE EL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LAS
CONDICIONES AMBIENTALES, LAS CARACTERISTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARACT ER TECNICO, Y HA CONSIDERADO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, AST COMO LOS CONCEPTOS REFERIDOS
EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PRESENTE CONTRATO, Y QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE SUPUESTO ALGUNO DE LOS PREVISTOS
EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

7. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA CELEBRACION DEL 4 /

TOMANDO EN CONSIDERACION LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN\(
OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS (

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

EL “MUNICIPIO” ENCOMIENDA Y EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR DE CONFORMIDAD CON EL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA
"PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 27 ENTRE CALLES ABELARDO CARRILLO ZAVALA Y
24 EN LA VILLA DE ISLA AGUADA", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE,
DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONST RUCCION, ESPECIFICACIONES DE OBRA, PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 590,341.56, M./N. (SON QUINIENTOS NOVENTA
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 94,454.65 M.N. (SON NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ©5/100 M.N.), OBTENIENDOSE UN TOTAL DE $
684,796.21 M.N. (SON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 21/100 M.N.) SENALAR PROGRAMAS Y MONTO DE LA OBRA

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJEI'O DE ESTE CONTRATO EN 15
(QUINCE) DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 Y CON FECHA DE
CONCLUSION EL DIA 02 DE JUNIO DE 01/, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

CUARTA.- VIGENCIA

EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL DIA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE
EL ACTO JURIDICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EL “MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A ENTREGAR A EL "CONTRATISTA" EL INMUEBLE 0O
INMUEBLES DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO DEBIENDOSE HACER
CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO, ASI TAMBIEN ENTREGARA LOS DEMAS DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUT E LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS
MODIFICACIONES, SERA LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE FISICO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

SEXTA.- ANTICIPOS

EL “MUNICIPIO” DEL CARMEN NO OTORGARA ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS NI PARA LA
COMPRA DE MATERIALES.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

EL “CONTRATISTA” RECIBIRA DEL “MUNICIPIO” EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO
DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y
NORMAS DE CALIDAD.

EL MONTO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE CALCULARA MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, MISMAS QUE ABARCARAN
PERIODOS NO MAYORES A UN MES CALENDARIO Y SERAN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA” A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA
DE SU PAGO (GENERADOR, NOTAS DE BITACORA, CROQUIS, CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS DE
LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS) SI LAS ESI'IMACIONES NO SON PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES
SENALADO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS Y/O COSTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL
“CONTRATISTA"

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES CONTARA
CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL
SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0] NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN EL ANALISIS Y CALCULO DE LOS IMPORTES DE PAGO SE DEBERAN CONSIDERAR LOS DERECHOS E
IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES. EL CONTRATISTA
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE
ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O TARDIA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCIC)N VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ASf COMO LOS IMPUESTOS LOCALES QUE SENALE LA LEGISLACION
LOCAL, LOS CUALES SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL “"MUNICIPIO”, BAJO
SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, FECHA QUE SE HARA
CONSTAR EN LA BITACORA DE LOS TRABAJOS Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES SERAN PAGADAS EN DIAS HABILES EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA
MUNICIPAL, UBICADAS EN LA CALLE 22 ENTRE 31 Y 33 NO. 91, COL. CENTRO, C.P. 24100, CIUDAD
DEL CARMEN CAMPECHE, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO
ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL “MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN
EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARA EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE
SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL
INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE,
DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE
CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO EL “MUNICIPIO” OMITA

RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN
QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 6
(SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL “CONTRATISTA”, DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO
QUE LOS MISMOS INDIQUEN, PERDERA SU DERECHO PARA HACERLO. SE CONSIDERARA PARA EL PAGO DE
LA ESTIMACIONES POSTERIORES, EL PORCENTAJE ACUMULADO DE AJUSTES QUE SE TENGA AUTORIZADO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL
“MUNICIPIO”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA”.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SEGUNDO PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUQLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A LOS
IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

RECIBIDO EL PAGO POR EL CONTRATISTA, FESTE TENDRA 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
INCONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO; TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE
PRESENTE RECLAMACIC)N ALGUNA, EL PAGO SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO Y EL
CONTRATISTA LIBERARA AL “MUNICIPIO” DE CUALQUIER OBLIGACION RELACIONADA A DICHO PAGO.

OCTAVA.- COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES SE OBLIGAN A NOTIFICARSE POR ESCRITO CUALQUIER COMUNICACION QUE SE GENERE CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA DIRECCION PROPORCIONADA
PARA TAL EFECTO O A TRAVES DE LA BITACORA ELECTRONICA; ASIMISMO, SE OBLIGAN A UTILIZAR
EXCLUSIVAMENTE EL IDIOMA ESPANOL EN TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA AL CONTRATO.

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO Y MEDIO DE COMUNICACION

ENTRE EL “MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA", EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (
A
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO Y DEBE CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE EL ARTICULO 2 INCISO VIII, 122, 123, 124, 125 Y 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ESTA BITACOBA SERA ABIERTA CONJUNTAMENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONTRATO, REGISTRANDO LAS
FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR DAR Y/O RECIBIR INSTRUCCIONES.

EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, RESARCIRA AL “MUNICIPIO”
TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE DICHO INCUMPLIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE
QUE SI TAL CONDUCTA AMERITA DIVERSA SANCION DE LAS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE CONTRATO, EL
“MUNICIPIO”, TAMBIEN LA APLICARA.

NOVENA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

EL CONTRATISTA NO PODRA TRANSFERIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO EL
CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO AL “MUNICIPIO” SU CONSENTIMIENTO, QUIEN
RESOLVERA LO PROCEDENTE, EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
SU PRESENTACION. EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE "MUNICIPIO”
HAYA DADO RESPUESTA POR ESCRITO A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, ESTA SE TENDRA POR NO
ACEPTADA.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA SE
ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS EL TRAMITE DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO TAMPOCO
OTORGARA AL CONTRATISTA EL DERECHO A SOLICITAR UNA PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

DECIMA.- GASTOS FINANCIEROS

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL
“MUNICIPIO” A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO
LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATISTA, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

DECIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DfAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL “"MUNICIPIO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
“"CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUHO, SI DICHO
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. (
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DECIMA SEGUNDA.- AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJOS CONVENIDO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN,
DEBERAN SER AJUSTADOS POR EL “MUNICIPIO” CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ART. 57 EN LA FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO, PARA DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DEL AJUSTE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION
DE LA OBRA.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR,
CONFORME AL  PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION Y DICTAMINACION DE PRECIOS UNITARIOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS, EN CASO DE
EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES,
CALENDARIZADO Y CUANHFICADO

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL
“CONTRATISTA”, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE
CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE
DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO.

PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERA EL 'CORRESPONDIENTE AL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICANDOSE EL ULTIMO FACTOR QUE SE HAYA
AUTORIZADO.

CUANDO LA OBRA DE INICIO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS EN ESTE PERIODO SE
SUJETARA CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 58 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE
LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACI@N DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES EN LA
MATERIA. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL “CONTRATISTA” Y EL “MUNICIPIO” NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR DICHAS AUTORIDADES, EL “MUNICIPIO”
CONJUNTAMENTE CON EL “CONTRATISTA” PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS
QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O
INTERNACIONALES, CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES DE MATERIA.

PARA EFECTUAR EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS DE ASFALTO Y DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS EN
LOS CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE DE LA MISMA NATURALEZA, EL INDICE A
CONSIDERAR PARA ESTE INSUMO RESPECTO AL AJUSTE PODRA SER EL INDICE DE PRECIOS PRODUCTOR,
RELATIVO AL INDICE DE GENERICOS PARA EL MERCADO NACIONAL QUE EMITE EL INSTITUTO NACIONAL

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA (INEGI), CON EL FIN QUE SE RECONOZCA EL MOVIMIENTO EN EL Iy \
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DE DICHO INSUMO EN EL MERCADO NACIONAL Y, TRATANDOSE DE INSUMOS DE IMPORTACION EL DE SU
PAIS DE ORIGEN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA.

LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL
CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE “"CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION TAL Y COMO SE ESTIPULA EN EL
ARTICULO 58 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y EN SU CASO, DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, SE EFECTUARAN
DE ACUERDO AL ARTICULO 136 DEL REGLAMENTO.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, EL "MUNICIPIO” SEGUN LO QUE SENALA EL ARTICULO 56 SEXTO PARRAFO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APERCIBIRA POR ESCRITO
A EL “CONTRATISTA"” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO, SIN QUE EL “CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN
FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES

EL "MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS APROBADO, PARA LO CUAL EL “MUNICIPIO” VERIFICARA SEMANALMENTE EL AVANCE
REAL VS PROGRAMADO DE LAS OBRAS; SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION RESULTA QUE
EL AVANCE FISICO ES MENOR QUE EL AVANCE PROGRAMADO, EL “MUNICIPIO” SANCIONARA EL
“CONTRATISTA” EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

SI EL “"CONTRATISTA", NO INICIA EL CONTRATO EN LA FECHA PROGRAMADA, SE HARA ACREEDOR A UNA
RETENCION ECONOMICA POR CADA DIA DE DEMORA, EQUIVALENTE AL 2% (DOS POR CIENTO), SOBRE
LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE DEBIO REALIZAR EL “CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA
DE EJECUCION QUE SE HUBIESE CONVENIDO.

EL “MUNICIPIO” VERIFICARA PERMANENTEMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
NORMAS DE CALIDAD PACTADAS, SI COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, LOS TRABAJOS RESULTAREN
MAL EJECUTADOS, ESTOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

INICIADA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL “MUNICIPIO” SUPERVISARA QUE LOS TRABAJOS SE
ESTEN EJECUTANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ACORDADO,
SI EN EL PERIODO DE QUE SE TRATE EL RESIDENTE DETERMINA QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, Y EL ATRASO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL "MUNICIPIO"
PROCEDERA A RETENER PREVENTIVAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 2%
(DOS POR CIENTO), SOBRE LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LOS IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE
DEBIO REALIZAR EL CONTRATISTA Y LOS REALMENTE EJECUTADOS.

PARA TAL EFECTO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE

EL PRIMER DiA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE DE CADA PERIODO DE ESTIMACION, EL
RESIDENTE DE OBRA DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” LOS BAJOS QUE SE
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ENCUENTREN ATRASADOS EN DICHO PERIODO, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, RESPECTO DEL
PROGRAMA ORIGINALMENTE CONVENIDO.

EL “CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA DE RECEPCION DEL ESCRITO SENALADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, EXPONDRA POR
ESCRITO LO QUE SU DERECHO CONVENGA Y APORTARA LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

SI EN EL TERMINO MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN
SU FAVOR, SE CONSIDERARA QUE ACEPTA EL ATRASO QUE SE LE ATRIBUYE, PROCEDIENDOSE A APLICAR
LA RETENCION PREVENTIVA CORRESPONDIENTE, EN EL PAGO DE LA FACTURA DE LA ESTIMACION DE QUE
SE TRATE.

EL RESIDENTE DE OBRA CON BASE EN LOS ARGUMENTOS Y DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA
HUBIERA HECHO VALER, RESOLVERA CON LA DEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION SOBRE LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA RI:—I'ENCION NOTIFICANDOLO POR ESCRITO AL CONTRATISTA
EN UN PLAZO NO MAYOR A 4 (CUATRO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS
ARGUMENTOS DE ESTE.

EL IMPORTE DE LA RETENCION QUE EN SU CASO PROCEDA, SERA INCORPORADO Y VALIDADO MEDIANTE
LA FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA ULTIMA HOJA DE LA ESTIMACION DEL PERfODO AL QUE
CORRESPONDA LA RETENCION, SIN MODIFICAR EL IMPORTE DE LA ESTIMACION.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA INDICARA EN LA BITACORA DE LA OBRA EL IMPORTE DE LA
RETENCION PREVENTIVA DETERMINADA E INICIARA SIMULTANEAMENTE LOS TRAMITES INTERNOS A QUE
HAYA LUGAR ANTE LAS AREAS DE CONTRATOS Y FINANZAS RESPECTIVAS, A EFECTO DE QUE EL
CERTIFICADO DE PAGO DE LA MISMA ESTIMACION SE CONSIDERE LA RETENCION QUE EN SU CASO
PROCEDA.

EN CASO DE RECUPigRACI(')N TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN ESTADO ATRASADOS, EL
CONTRATISTA DEBERA SER LIBERADO DE LA RETENCION PREVENTIVA EN LA FECHA DE LA FIRMA DE LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE QUE EL PAGO DE LA MISMA SE LE EFECTUE EL REINTEGRO
RESPECTIVO.

LA APLICACION DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS; SI A LA
FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATO, LOS TRABAJOS ATRASADOS EN EL PERIODO DE QUE
SE TRATE NO HAN SIDO EJECUTADOS AL 100% (CIEN POR CIENTO), ACORDES AL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

LO ANTERIOR, PREVIO AL ANALISIS DE LA CONVENIENCIA EN CUALQUIERA DE LOS PERIODOS, DE
PROCEDER LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

SI EL CONTRATISTA, POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, NO CONCLUYE DEBIDA Y TOTALMENTE
LOS TRABAJOS EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL CONTRATO O EN EL CONVENIO DE
AMPLIACION, SE HARA ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE ATRASO, EQUIVALENTE
AL 0.3% (CERO PUNTO TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE ACTUALIZADO DE LA OBRA FALTANTE POR
EJECUTAR.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACI(')N’DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DEL
“MUNICIPIO”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE
CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO EL “"MUNICIPIO".

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL “CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ
CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS COMVENCIONALES,
PROCEDERA SU DEVOLUCION DE ESTE. (
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CUANDO EL “MUNICIPIO” REINTEGRE AL CONTRATISTA ALGUN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARA
GASTO FINANCIERO ALGUNO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, NO
SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ASf COMO
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO A ESTIMACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS
SENALADOS, POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y
EQUIPOS QUE DEBERA SUMINISTRAR EL “MUNICIPIO”, CUANDO NO SE FORMALICE OPORTUNAMENTE LA
MODIFICACION DEL PLAZO Y LOS TRABAJOS SE DESARROLLEN SIN PROGRAMA DE EJECUCION FORMAL
POR CAUSAS IMPUTABLES A EL “MUNICIPIO”; ASI COMO CUANDO EL “MUNICIPIO” HUBIERE
ORDENADO POR ESCRITO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DEL “CONTRATISTA"” A CUALQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PODRA, OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO CON LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ACORDADAS EN ESTA CLAUSULA O
DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LEY.

SI COMO CONSECUENCIA DE LAS CAUSALES SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR EL “MUNICIPIO”
OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA”, INVARIABLE Y OPORTUNAMENTE INICIARA LA EJECUCION DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNA VEZ NOTIFICADA FORMALMENTE LA RESCISION Y REALIZADO EL
FINIQUITO, PREVIO PROCEDIMIENTO DE LEY.

LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES ES INDEPENDIENTE DE LA EJECUCION DE LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN NINGUN CASO LAS PENALIZACIONES ECON@MICA§ Y PENAS CONVENCIONALES PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA CUARTA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

SI DURANTE EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” REQUIERE DE LA EJECUCION DE
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, O BIEN EL “CONTRATISTA”
SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTARLOS, ESTE SOLO PODRA REALIZARLO UNA VEZ QUE CUENTE
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, POR PARTE DEL
RESIDENTE DE OBRA, SALVO EN LOS CASOS DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION.

TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU PAGO, CONFORME A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 105, 106, 107, 108 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CONSIDERANDO LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERA ATENDER
LO SIGUIENTE:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE TRATE, EL “MUNICIPIO” ESTARA
FACULTADO PARA ORDENAR AL “CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B)  SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO
Y EL “MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN
LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DEL
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“CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES
PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A) Y B), EL "MUNICIPIO” APLICARA LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN SU BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS, O, EN SU DEFECTO, PARA
CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE SIRVIERON DE
BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE DICHA BASE DE DATOS. EN UNO Y OTRO CASO EL
“"CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME LOS NUEVOS
PRECIOS.

D) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS A), B) Y C), EL “CONTRATISTA", A REQUERIMIENTO DEL
“"MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FDJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO
CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER EL "MUNICIPIO” LO CONDUCENTE EN
UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES. SI AMBAS PARTES LLEGAREN A UN
ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, EL
“CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

E)  EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION DE
PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO D) O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES A UN ACUERDO
RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “EL “MUNICIPIO”" PODRA ORDENARLE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLES PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR
OBSERVACION DIRECTA, EN LOS TERMINOS CORRESPONDIENTES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y SU REGLAMENTO, EN VIGOR, PREVIO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EQUIPO, PERSONAL
ETC. QUE INTERVENDRAN EN ESTOS TRABAJOS.,

EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD POR
LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA, SERAN A
CARGO DEL “"CONTRATISTA".

ADEMAS, CON EL FIN DE QUE EL “MUNICIPIO” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN EN
FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL "CONTRATISTA” PREPARARA Y SOMETERA A LA
APROBACION DE AQUEL LOS PLANOS Y PROGRAMAS DE EJECUCION RESPECTIVOS.

EN ESTE CASO, EL "CONTRATISTA", DESDE SU INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO
MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DEL “MUNICIPIO” PARA FORMULAR
LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO.

EN TODOS ESTOS CASOS EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA ANOTAR EN LA BITACORA LA ORDEN DE
TRABAJO CORRESPONDIENTE A TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS Y SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS
UNITARIOS QUEDARAN INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES

EL “CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGA EN CADA UNA DE
ELLAS, LA DEDUCCION DEL CINCO AL MILLAR, QUE SE DESTINARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE
LOS TRABAJOS Y QUE "MUNICIPIO” ENTREGARA A LA TESORERTA DE LA FEDERACION, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
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EL “"CONTRATISTA"” AUTORIZA AL “MUNICIPIO” PARA QUE DEDUZCA DE TODAS Y CADA UNA DE SUS
ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 1 (UNO) POR CIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR OBRAS DE
BENEFICIO SOCIAL, TAL Y COMO LO ESTIPULA LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN SU
TITULO SEPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 105, PUNTO 4.

EL “CONTRATISTA” NO ESTA DE ACUERDO EN QUE EL “MUNICIPIO” LE DEDUZCA DE TODAS Y CADA
UNA DE SUS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 2 (DOS) AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO, PARA
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION. (CMIC).

DECIMA SEXTA.- PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN LA CLAUSULA TERCERA, PODRA SER PRORROGADA, SIN QUE
POR ELLO SE MODIFIQUE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, ADECUANDO EL PROGRAMA DE
EJECUCION, UNICAMENTE CUANDO OCURRAN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) SI OCURRE ALGUN ACONTECIMIENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE
ACREDITADO, LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION SERA PRORROGADA POR
UN PERfODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA SUSPENSION PRODUCIDA POR EL MISMO, SIEMPRE Y
CUANDO SE REALICE LA ANOTACION EN LA Bl'I'ACQRA Y EL "CONTRATISTA" PRESENTE AL
“MUNICIPIO” SU SOLICITUD POR ESCRITO DE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION
SOPORTE CORRESPONDIENTE, MISMA QUE DEBERA HACERSE DE MANERA PREVIA AL AVISO DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR EL
“CONTRATISTA” Y NO SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE CONCEDERA PRORROGA
ALGUNA. EL "MUNICIPIO" DEBERA EMITIR SU RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE
PRORROGA, DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE
LA SOLIClTUD DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR NO ACEPTADA. EN CASO DE
QUE PROCEDA LA PRORROGA, DEBERA FORMALIZARSE UN CONVENIO POR ESCRITO Y QUEDAR
ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO;

B) SI LOS TRABAJOS O CUALQUIER PARTE DE LOS MISMOS NO PUEDEN AVANZAR O SON
ATRASADOS DEBIDO A CUALQUIER ACTO U OMISION DEL “MUNICIPIO” O DE OTRO
CONTRATISTA QUE TRABAJE EN EL SITIO, SIN QUE SE TRATE DEL CONTRATISTA O EN SU
CASO CUALQUIERA DE SUS SUBCONTRAT[STAS LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE
EJECUCION SERA PRORROGADA, POR EL PERIODO DE TIEMPO POR EL QUE LOS TRABAJOS, O
PARTE DE ESTOS, SEAN ASf SUSPENDIDOS, SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE LA ANOTACION EN
LA BITACORA Y EL CONTRATISTA PRESENTE AL “MUNICIPIO” SU SOLICITUD POR ESCRITO
DE PRORROGA JUNTO CON LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL
PLAZO DE EJECUCION. SI DICHA SOLICITUD NO ES PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y NO
SE REALIZA DICHA ANOTACION NO SE CONCEDERA PRORROGA ALGUNA. EN CASO DE QUE SE
ACREDITE QUE EL EVENTO ES IMPUTABLE AL “"MUNICIPIO” ESTE DEBERA EMITIR SuU
RESOLUCION RESPECTO DE LA SOLICITUD DE PRORROGA, DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD, DE NO HACERLO LA
SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EN CASO DE QUE PROCEDA LA PRORROGA, SE DEBERA
FORMALIZAR MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE Y QUEDAR
ESTABLECIDO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO; Y

C) EN CASO DE QUE EL “MUNICIPIO" ORDENE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, SE
PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DENOMINADA “SUSPENSION DEL
CONTRATO" DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES
SI DURANTE EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” REQUIERE DE LA EJECUCION DE
CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJOS O TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL

CATALOGO ORIGINAL DE CONCEPTOS, O BIEN EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTARLOS, ESTE SOLO PODRA REALIZARLO UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
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ESCRITO O MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA, SALVO EN
LOS CASOS DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

EN CASO DE QUE OCURRAN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA, SE HAYA
FORMALIZADO O NO EL CONVENIO, EL CONTRATISTA, UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, PODRA
ELABORAR SUS ESTIMACIONES Y PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS
CERCANA PARA SU AUTORIZACION.

TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE EN ESTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- FORTUITO O FUERZA MAYOR

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENOMENOS DE LA NATURALEZA O
HECHOS DE PERSONAS, AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN
QUE HAYA FALTA O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O
QUE PREVIENDOSE NO SE PUEDEN EVITAR, QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS
OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO. ENTRE OTROS, SE CONSIDERA CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACONTECIMIENTOS TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES
(SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS,
EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), ACTOS O ATENTADOS TERRORISTAS, BLOQUEOS, DISTURBIOS
CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS) Y
TORMENTAS.

EN CASO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE
ESTARA A LO DISPUESTO EN LAS CLAUSULAS "PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION" Y
“SUSPENSION DEL CONTRATO" DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE TERMII\]ACI(')N ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA “TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO" DE ESTE CONTRATO.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PUEDE SER TEMPORAL
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O, PERMANENTE O
DEFINITIVO, LO CUAL TRAE COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS
MISMAS

DECIMA NOVENA.- GARANTIAS
SE ANEXA FIANZA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES / J
1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO /

LA(S) GARANTIA(S) ENTREGADA(S) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 31
FRACCION XXV, 39 FRACCION 1V, 48, 49 FRACCION III Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 91 DE SU REGLAMENTO, SERA(N) LIBERADA(S) CUANDO EL
“CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE:

(A) SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CREDITOS A SU FAVOR CONTRA DEL “MUNICIPIO” DE
RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACION SUSTANTIVA CIVIL
APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HAGA
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EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA, ASI COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE DEL
“MUNICIPIO”.

(B) SU CONFORMIDAD DE QUE LA FIANZA SE PAGUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INTERPONGA
CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL.

(C) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RESPECTIVOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACION
AL PRESENTE CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCION DEFINITIVA QUE CAUSE
EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

(D) SU CONFORMIDAD EN OBLIGARSE CONJUNTAMENTE CON SU AFIANZADORA EN EL CASO DE
RECLAMACION, Y CON FUNDAMENTO EN LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 118 BIS DE
LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, QUE LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD, SE
TENDRA POR JUSTIFICADA UNICAMENTE, SI SE EXHIBE COPIA SELLADA DEL ESCRITO DE DEMANDA,
EN EL QUE CONSTE QUE EN EL EJERCICIO DE LA ACCION PRINCIPAL, EL FIADO SENALA COMO
DOCUMENTO FUNDATORIO DE DICHA ACCION, ESTE CONTRATO Y QUE EXISTE IDENTIDAD ENTRE
LAS PRESTACIONES RECLAMADAS Y LOS HECHOS QUE SOPORTAN LA IMPROCEDENCIA DEL
RECLAMO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA ACEPCION QUE SE PUDIERA DAR A
LA EXCEPCION DE SUBJUDICIDAD O EXIGIBILIDAD DE LA POLIZA DE FIANZA SUJETA A
CONTROVERSIA JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ENTRE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO; ASf COMO A
QUE EN ESTE SUPUESTO, LA INSTITUCION DE FIANZAS ENTERE EL PAGO DE LA CANTIDAD
PROCEDENTE EN EL DIA HABIL INMEDIATO SUBSECUENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 30
(TREINTA) DIiAS NATURALES QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 93 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECLAMO.

(E) SU ACEPTACION PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD A SA'I'ISFACCION DEL
"MUNICIPIO” EN LA INTELIGENCIA QUE LA CONFORMIDAD PARA LA LIBERACION DEBERA SER
OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR EL “MUNICIPIO”.

(F) SU CONFORMIDAD PARA QUE LA AFIANZADORA LIQUIDE AL “MUNICIPIO” EL 50% (CINCUENTA
POR CIENTO) DEL IMPORTE GARANTIZADO EN LA FIANZA EN CASO DE QUE NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TERMINOS
DE LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EN EL PRESENTE CONTRATO.

(G) SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACION QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, QUEDARA DEBIDAMENTE INTEGRADA CON LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION: )

1.- RECLAMACION POR ESCRITO A LA INSTITUCION DE FIANZAS.

2.- COPTA DE LA POLIZA DE FIANZA Y SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO.
3.- COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EN SU CASO.

4.- COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACION AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.

5.- CUANTIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO.

EN EL CASO DE CUALQUIER MODIFICACION AL MONTO O AL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO
Y/O SUS ANEXOS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR AL “"MUNICIPIO” PREVIO A LA
FORMALIZACION DEL INSTRUMENTO LEGAL RESPECTIVO, O A MAS TARDAR EN EL MOMENTO DE SU
FORMALIZACION, EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DE LA GARANTIA OTORGADA ORIGINALMENTE
CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, EN EL CUAL SE GARANTICEN LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO Y DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE EN EL CASO DE QUE EL
CONTRATISTA NO CUMPLA CON DICHA ENTREGA, EL “MUNICIPIO" PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. [TRATANDOSE DE POLIZA DE FIANZA SE DEBERA INCLUIR LO
SIGUIENTE:] EL DOCUMENTO MODIFICATORIO DEBERA CONTENER LA ESTIPULACION~ DE QUE ES
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CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA INICIALMENTE PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
(ENDOSO).

2.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS O EN SU CASO LOS RECEPCIONADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL
CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS,
DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95, 96 Y

97 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, ESTA GARANTIA SE LIBERARA
UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS O BIENES QUE SE
PROVEAN PARA LA EJECUCION DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA
FECHA DEL ACTA DE RECEPCION, EL “MUNICIPIO” NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA
QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DEL PLAZO MAXIMO
DE 30 (TREINTA) DiAS NATURALES, MISMAS QUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION. SI EL “CONTRATISTA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DEL
“MUNICIPIO” EN EL PLAZO ESTIPULADO, ESTE PODRA ENCOMENDAR A TERCEROS O HACER
DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, CON CARGO AL “CONTRATISTA", O BIEN, EL "MUNICIPIO” HARA
EFECTIVA LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS, A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA

SI LA GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD FUE CONSTITUIDA MEDIANTE FIANZA, SU LIBERACION ESTARA A LO PREVISTO EN LA
POLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE EL "MUNICIPIO” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO
CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS
LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

VIGESIMA.- POLIZAS DE SEGURO

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE CONTAR CON LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE,
CONFORME A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LOS ALCANCES DEL CONTRATO, ESTIME NECESARIO.

VIGESIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

EL “MUNICIPIO” CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DESIGNARA POR ESCRITO AL
RESIDENTE DE OBRA QUIEN DESEMPENARA LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 53 DE LA L

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 112 DE SU REGLAMENTO, Y A
TRAVES DE ESTE SE DARAN AL “CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE EL "MUNICIPIO"

-
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EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA SERA EL ING. WILBERTH MIGUEL
ZAVALA DOMINGUEZ, QUIEN CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 Y 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ES FACULTAD DEL “MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

VIGESIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL QUE DEBERA
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECT 0S, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA CONVENIOS Y
DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
ASi COMO ESTAR FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON
LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES
PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, EL “MUNICIPIO” PODRA SOLICITAR EL CAMBIO
DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA
PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES.

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION

EL “CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y REALIZACION DE LAS OBRAS
ANTE EL “MUNICIPIO”, HASTA SU TOTAL CONCLUSION; ASf COMO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
QUE RESULTE DE LA E]ECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO EL "CONTRATISTA" PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO (SUBCONTRATACION),
DEBERA COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO AL EL “MUNICIPIO”, CON 03 DIAS NATURALES DE
ANTICIPACION AL INICIO PROGRAMADO DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDA SUBCONTRATAR, INDICANDO:

(I) EL NOMBRE DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA, (II) LA PARTE DE LOS TRABAJOS A SER SUBCONTRATADA;

Y (IIT) LA INFORMACION SUFICIENTE PARA QUE “EL “MUNICIPIO™" ESTE EN CONDICIONES DE EVALUAR
LA CAPACIDAD TECNICA DEL POSIBLE SUBCONTRATISTA.

ASIMISMO, EL “MUNICIPIO”, TENDRA EL DERECHO DE SOLICITAR AL EL “CONTRATISTA” CUALQUIER
INFORMACION ADICIONAL A LA ENTREGADA POR ESTE, A FIN DE EVALUAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LA
SUBCONTRATACION. EL “MUNICIPIO”, TENDRA UN PERIODO DE 03 DfAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LA NO’I‘IFICACION O A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA
INFORMACION ADICIONAL SOLICITADA, PARA ACEPTAR O RECHAZAR POR ESCRITO LA SUBCONTRATACION
EN CASO DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO ANTES REFERIDO SIN QUE EL *“MUNICIPIO”, HAYA ACEPTADO O
RECHAZADO POR ESCRITO LA SOLICITUD DEL EL “CONTRATISTA”, ESTA SE TENDRA POR NO ACEPTADA.

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL
“CONTRATISTA”, A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS MISMOS, EL SUBCONTRATISTA NO
OBSTANTE LA ACEPTACIéN POR PARTE DEL “"MUNICIPIO”, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL "CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES z

Y
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EL "CONTRATISTA"” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS TRABAJADORES. EL “CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL "MUNICIPIO”, Y EN CASO DE QUE SE INVOLUCRE AL
“MUNICIPIO”, ESTARA OBLIGADO A SACARLO EN PAZ Y A SALVO DE CUALQUIER JUICIO O
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO;
ASIMISMO, LE RESARCIRA AL “MUNICIPIO” EN CUANTO ESTE ASI SE LO SOLICITE POR ESCR]TO
CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGARE A EROGAR POR DICHO CONCEPTO INCLUYENDO EL PAGO DE
HONORARIOS DE ABOGADOS.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE
MEDIO AMBIENTE QUE RDJAN EN EL AMBITO FEDERAL ESTATAL O MUNICIPAL Y A LAS DISPOSICIONES DE
SEGURIDAD E HIGIENE DEL “MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE
OBLIGA A CONOCER LA NORMA Y REGLAMENTOS RESPECTIVOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO A LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE UTILICE “EL CONTRATISTA" EN LOS
TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y SU REALIZACION SE
EFECTUARA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, A SATISFACCION DEL “MUNICIPIO”.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE “MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU
DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA EL “CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A
REFRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “MUNICIPIO” SI LO ESTIMA NECESARIO,
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ADICIONALES Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL MONTO
O PLAZO SENALADO EN EL PRESENTE CONTRATO PARA SU TERMINACION,

SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA
DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS SIN LA AUTORIZACION
POR ESCRITO AL "MUNICIPIO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

EL “CONTRATISTA" SE COMPROMETE A COMUNICAR AL “MUNICIPIO” CUALQUIER CAMBIO DE
DOMICILIO QUE OCURRA, RESPECTO AL SENALADO EN ESTE INSTRUMENTO.

EL "CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE CUBRIR A EL "MUNICIPIO" TODOS LOS GASTOS QUE ESTA
ULTIMA REALICE POR CONCEPTO DE LA SUPERVISION EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, QUE
SEAN NECESARIOS COMO CONSECUENCIA DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA MISMA O LA NO
TERMINACION DE LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL "CONTRATISTA"; EN
SU CASO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE LO ANTERIOR, SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE EL
“MUNICIPIO” DEBERA HACER AL "CONTRATISTA"” POR LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS O BIEN, EL
“CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR EL IMPORTE QUE RESULTE, INMEDIATAMENTE QUE LO REQUIERA EL
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“MUNICIPIO”. LO ANTES ESTIPULADO, SE ESTABLECE CONSIDERANDO QUE LA SUPERVISION DE ESTA
OBRA PODRA SER EXTERNA Y CONTRATADA POR EL "MUNICIPIO”, POR LO QUE ESTA RESPONSABILIDAD
ESTARA SUJETA AL AUMENTO DEL COSTO DE LA SUPERVISION QUE SE GENERE POR ESTE MOTIVO, SEGUN
EL CONTRATO DE SUPERVISION DE QUE SE TRATE HASTA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA Y SU
ENTREGA FISICA Y DOCUMENTAL. ESTA RESPONSABILIDAD IMPERARA INCLUSIVE EN EL CASO DE QUE
TUVIERA LUGAR LA RESCISION DE ESTE CONTRATO Y SE UTILIZARAN LAS FORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, PARA
CONCLUIR LOS TRABAJOS.

EL “CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR A EL “MUNICIPIO” LOS PLANOS (AS-BUILT)
DEFINITIVOS DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE SE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS
EN QUE FUE CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES
QUE SE HAYAN AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES (APROBADOS PARA CONSTRUCCION). ESTOS
PLANOS DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL “CONTRATISTA” A EL “"MUNICIPIO" PARA CONSIDERAR
TERMINADOS LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DE DICHOS PLANOS SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE

RECEPCION DE LA OBRA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DEL “CONTRATISTA" SEGUN SEA EL CASO. SALVO QUE EXISTA
IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACION DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTARIAS ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DEL “MUNICIPIO”, SEGUN
CORRESPONDA, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES
CAUSE A LA OTRA Y/O A TERCEROS POR SU NEGLIGENCIA, DOLO O MALA FE SERAN A CARGO DE LA PARTE
QUE LOS PROVOQUE. CUANDO SIN NEGLIGENCIA, DOLO O MALA FE DE ALGUNA DE LAS PARTES SE
PRODUZCAN DICHOS DARNOS O PERJUICIOS, CADA UNA DE ELLAS SOPORTARA LOS PROPIOS SIN DERECHO
A INDEMNIZACION.

SE CONVIENE QUE BAJO NINGUN CONCEPTO LAS PARTES SERAN RESPONSABLES ENTRE Si POR DANOS
INDIRECTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUNITIVOS, O CONSECUENCIALES NO INMEDIATOS.

CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES CAUSE UN QANO Y EL AFECTADO DEMANDE LA REPARAC;ON DEL MISMO
A LA PARTE QUE NO SE LO CAUSO Y ASI SE HAYA DETERMINADO POR RESOLUCION JUDICIAL O
ADMINISTRATIVA, QUIEN LO CAUSO DEBERA CUBRIR LAS CANTIDADES QUE LA DEMANDADA HUBIERE
EROGADO CON MOTIVO DE ACCIONES, QUEJAS, DEMANDAS, RECLAMOS, JUICIOS, PROCESOS, IMPUESTOS,
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS E INMEDIATOS, INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS
JUDICIALES, REGULADOS EN EL ARANCEL CORRESPONDIENTE.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA
SERAN RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA”, ASf COMO CUMPLIR CON LO SENALADO EN LOS
ARTICULOS 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS

VIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS L

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A EL “MUNICIPIO”, A
TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE
LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO
EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y EL “MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DEBIENDOSE LEVANTAR
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE PARA DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO FIRMADA POR
LAS PARTES COMO REQUISITO PREVIO A LA RECEPCION TOTAL DE LOS MISMOS.
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CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DEL “MUNICIPIO”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION PARCIAL, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 167
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, EL “MUNICIPIO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINAC.ION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR AL “CONTRATISTA” SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN EL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL “MUNICIPIO” OPTE POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS
REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE
TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DEL "CONTRATISTA".

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 164, 165, 166 Y 167 DE SU
REGLAMENTO. DICHA RECEPCION SE HARA CONSTAR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

EL “MUNICIPIO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES.
ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS

TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DET ERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. EL
“MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS
CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN,
SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE

OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.
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EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL
CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA EL “CONTRATISTA”
Y EL "MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL "MUNICIPIO" TIENE LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEL CONTRATO, PARA LO
CUAL EL “"MUNICIPIO” NOTIFICARA AL "CONTRATISTA", SENALANDOLE LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES
QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. EN
TODOS LOS CASOS DE SUSPENSION LA RESIDENCIA DE OBRA LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN
LA QUE HARA CONSTAR COMO MINIMO LO SENALADO EN EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE E}ECUCION CONVENIDO. LA FORMALIZACION SE REALIZARA
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA".

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL “MUNICIPIO”,
A PARTIR DE LA NOTIFICACION QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSION, PODRA SOLICITAR EL PAGO DE
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL
ARTICULO 62 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION, LOS CUALES SE LIMlTARAN A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 145, 146 Y 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS,

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS
PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFICILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE LOS
PERIODOS SEAN AGRUPADOS DE FORMA MENSUAL Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA
SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA LEVANTADA CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES, DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LA

FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, PARA LO CUAL UNICAMENTE PROCEDERA EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SENALADOS EN PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
EL “CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA AL “MUNICIPIO” QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA

% " HOJIA20 DE 28

-




MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL
“CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI
EL “MUNICIPIO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DEL
“CONTRATISTA".

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA EL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR
UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO 'Y
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y
PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL
CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, EL “MUNICIPIO”, PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA

EL “MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS
SIGUIENTES CAUSAS:

I.  POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR;

II.  POR NO PODER DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION;

III.  CUANDO EXISTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA EJECUCION DEL CONTRATO; Y SE DEMUESTRE QUE
DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO
GRAVE AL “MUNICIPIO”.

Iv. CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL
CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE.

V. CUANDO EL CONTRATO NO RESULTE RENTABLE O CONVENIENTE PARA EL “MUNICIPIO".
VI.  CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

LO ANTERIOR DEBER[\ SER MEDIANTE NOT[FICACI()N ESCRITA QUE AL EFECTO HAGA AL "CONTRATISTA"
CONFORME A LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 60 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 150, 151, 152 Y 153 DE SU REGLAMENTO.

AL RECIBIR LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA, EL CONTRATISTA DEBERA:

A) INTERRUMPIR INMEDIATAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ABSTENIENDOSE, DE
SER EL CASO, DE COLOCAR MAS ORDENES DE COMPRA O SUBCONTRATOS PARA OBTENER
MATERIALES, SERVICIOS O INMUEBLES;

B) CEDER O ANULAR TODAS LAS ORDENES DE COMPRA, SUBCONTRATOS, CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO, O CUALESQUIERA OTROS ACUERDOS EXISTENTES PARA LA EJECUCION DE
TRABAJOS, EN LOS TERMINOS QUE EL “MUNICIPIO” LE INDIQUE;

C) DEVOLVER AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LE HUBIERE SIDO NOTIFICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, TODA DOCUMENTACION QUE ESTE, EN SU CASO, LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS. @

TRIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA
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UNA VEZ QUE LA TERMINACION ANTICIPADA SEA COMUNICADA AL "CONTRATISTA”", EL "MUNICIPIO”
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y/O DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL EL
"CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, EN LA QUE
TAMBIEN SE HAGA CONSTAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.

POSTERIORMENTE, SE ELABORARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA,
DENOMINADA "FINIQUITO", LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
152 Y 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EL “MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA", EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1) EL “CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; )

2) SI EL "CONTRATISTA"” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR EL “MUNICIPIO”

3) SI EL “CONTRATISTA"” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR EL "MUNICIPIO”;

4) SI EL “"CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DEL "MUNICIPIO"
EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO
ESTIPULADO. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y CAUSA DE SU
RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O A LA
FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR
O SUMINISTRAR EL “MUNICIPIO”, ASf COMO CUANDO EL MISMO HUBIERE ORDENADO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;

5) SI EL "CONTRATISTA" ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O A ALGUNA FIGURA
ANALOGA;

6) SI EL “CONTRATISTA" SUBCONTRATA TRABAJOS SIN LA DEBIDA AUTORIZACION DEL
"MUNICIPIO"”

7) SIEL "CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DEL *MUNICIPIO”.

8) SI EL “"CONTRATISTA” NO DA AL “MUNICIPIO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

9) SI EL “"CONTRATISTA” NO ENTREGA AL “MUNICIPIO”, LAS GARANTIAS; ASI COMO SUS
RESPECTIVOS ENDOSOS EN LA FORMA Y TERMINOS SOLICITADOS £N EL PRESENTE CONTRATO.

10) SI EL "CONTRATISTA"” CAMBIA SU NACIONALIDAD.

11) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES,

REGLAMENTOS Y DEMAS APLICABLES.
%/ /{Hom 22DE28

//




MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

CUANDO SEA EL “MUNICIPIO” QUIEN DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA
EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE CLAUSULA EN TANTO QUE SI ES EL
"CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE A INSTANCIA
CORRESPONDIENTE Y OBTENGA LA DECLARACION RESPECTIVA.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, UNA VEZ
EMITIDA LA DET ERMINACION RESPECTIVA, EL “MUNICIPIO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE
LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI-COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

UNA VEZ COMUNICADO POR EL “MUNICIPIO" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL
CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y A
SUSPENDER LOS TRABAJOS. EL “MUNICIPIO” CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “"CONTRATISTA",
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA CUAL DEBERA
CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTA ACTA SERVIRA DE BASE PARA EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EL "MUNICIPIO” PODRA, JUNTO CON EL “CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES DENTRO DEL FINIQUITO. EL
“MUNICIPIO” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA
REALIZADO EL “CONTRATISTA” HASTA LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO DE LOS
EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE REALIZAR, DEBIENDO EN TODO CASO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES
I, I, IT Y IV DEL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “MUNICIPIO” ESTE PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE
CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL SOBRECOSTO ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA AL “MUNICIPIO”
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA
AL MOMENTO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DEL SOBRECOSTO Y SU
IMPORTE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL FINIQUITO, EL “MUNICIPIO” PODR{-’\ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL Y
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE
MENOR PERJUICIO AL “MUNICIPIO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA
APLICACION DE UNAS O DE OTRO

EL “CONTRATISTA” £STARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE 10 {DIEZ) DIiAS (/
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA -
DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, NO <
OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, EL “MUNICIPIO” PODRA JUNTO CON €L
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“"CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS
INTERESES DE LAS PARTES.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

SI EL "MUNICIPIO” CONSIDERA QUE EL “CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNAS DE LAS CAUSAS
DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA A PARTIR DE QUE AL
“"CONTRATISTA"” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN
UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, EL “MUNICIPIO” CONTARA
CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y
PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, EL CONTRATISTA.

3. EL “MUNICIPIO”, PODRA BAJO SU RESPONSABILIDAD SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DEL
CONTRATO MATERIA DE LA RESCISION.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA"”, UNA VEZ
EMITIDA LA DI:TERMINACION RESPECTIVA, EL "MUNICIPIO"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE
LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL 100%
(CIEN POR CIENTO). EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS AL “CONTRATISTA".

EL SOBRECOSTO ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA AL “MUNICIPIO”
CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA
AL MOMENTO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. PARA LA DETERMINACION DEL SOBRECOSTO Y SU
IMPORTE, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 163 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO EL “MUNICIPIO” PODRA, JUNTO CON EL "CONTRATISTA”, DENTRO DEL FINIQUITO,
CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS
PARTES.

EL “MUNICIPIO” PODRA HACER CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE HAYA
REALIZADO EL “CONTRATISTA” HASTA LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO DE LOS
EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA Y SE ENCUENTREN EN PROCESO DE
FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACION DENTRO DE LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE REALIZAR, DEBIENDO EN TODO CASO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN LAS FRACCIONES
I, I, IIl Y IV DEL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “MUNICIPIO” ESTE PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE
CONTRATO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 62, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, COMUNICADO POR EL "MUNICIPIO” £L INICIO DE «
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
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POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS Y A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL RESIDENTE DE OBRA, CON
O SIN LA COMPARECIA DEL “"CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA OBRA, LA CUAL DEBERA CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 159
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTA
ACTA SERVIRA DE BASE PARA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

EL "CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL "MUNICIPIO” EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL "CONTRATISTA” RECONOCE Y ACEPTA QUE EL SERVIDOR PUBLICO QUE SUSCRIBE EL PRESENTE
CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL “MUNICIPIO” O EL SERVIDOR PUBLICO QUE CUENTE
CON FACULTADES PARA TAL EFECTO, SERAN QUIENES, EN SU CASO, LLEVEN A CABO TODOS Y CADA UNO
DE LOS TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION DEL
PRESENTE CONTRATO, SENALANDO DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LO SIGUIENTE:
DETERMINAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, TRAMITAR TODAS LAS
ETAPAS DEL MISMO Y PARA DETERMINAR SU RESCISION ADMINISTRATIVA, Y DEMAS ACTOS QUE POR EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION SEAN NECESARIOS.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TERMINOS DE CLAUSULA ANTERIOR, EL
“MUNICIPIO” OPTARA, ENTRE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
SE REFIERE LA PRESENTE CLAUSULA, EN TERMINOS DE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, EL “MUNICIPIO” A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRA, Y EL
“CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN
Y EL SALDO RESULTANTE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE LOS ARTICULOS 168, 169, 170, 171 Y 172 DE SU REGLAMENTO. EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAIJOS, FORMARA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO Y DEBERA CONTENER, COMO MINIMO, LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL “MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO AL “"CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; EL “CONTRATISTA” TENDRA LA OBL[GACION DE ACUDIR AL LLAMADO
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES
RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL “CONTRATISTA" NO ACUDA CON EL “MUNICIPIO” PARA SU
ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL “MUNICIPIO”
PROCEDERA A ELABORARLO DE MANERA UNILATERAL, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO
AL “CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU
EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL “CONTRATISTA", ESTE TENDRA
EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA SI
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO Y EN SU CASO SE
PODRA CONSIGNAR EL PAGO ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA.

EL PLAZO PACTADO PARA LA FORMALIZACION DEL FINIQUITO, PODRA SER AMPLIADO POR ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, HASTA POR UN PERIODO IGUAL AL ORIGINALMENTE ACORDADO, MEDIANTE LA
FORMALIZACION DE UN ACTA. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS,
FORMARA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

SI PROCEDE, EL "MUNICIPIO" SOLICITARA AL EL “CONTRATISTA"” EN EL FINIQUITO, LA PRESENTACION,
EXTENSION, REDUCCION O AMPLIACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GARANTIA Y, EN GENERAL, LOS
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NECESARIOS PARA AVALAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBA CUMPLIR CON POSTERIORIDAD A LA
TERMINACION DEL CONTRATO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA”, EL “MUNICIPIO”
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “MUNICIPIO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR
Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL
REINTEGRO, EL “MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN
VIGENTES.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE EL "MUNICIPIO" Y EL "CONTRATISTA"” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DEL “"MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACION.

AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EL “MUNICIPIO” Y EL
“"CONTRATISTA", LO ANTERIOR EN TI?RMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY.
DICHA ACTA, DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

TODOS LOS DIBUJOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, DISENOS, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS U OTROS
DOCUMENTOS O INFORMACION DE CUALQUIER NATURALEZA, EN CUALQUIER FORMA DESARROLLADA POR
EL "CONTRATISTA" O EN SU CASO POR CUALQUIER SUBCONTRATISTA DEL MISMO, PROPORCIONADOS AL
“"CONTRATISTA” POR EL “MUNICIPIO" EN RELACION CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL “MUNICIPIO”.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR Y MANTENER COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACION
PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL “MUNICIPIO”, Y NO PODRA USARLA O REPRODUCIRLA TOTAL NI
PARCIALMENTE PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN EL
CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL “MUNICIPIO”.

EL “CONTRATISTA” GARANTIZA QUE DICHA INFORMACION SERA REVELADA A SUS EMPLEADOS
UNICAMENTE EN LA MEDIDA QUE NECESITEN CONOCERLA Y NO HACER ANUNCIO ALGUNO, TOMAR
FOTOGRAFIA ALGUNA O PROVEER INFORMACION ALGUNA A CUALQUIER MIEMBRO DEL PUBLICO, LA
PRENSA, ENTIDAD COMERCIAL O CUALQUIER CUERPO OFICIAL A MENOS QUE HAYA OBTENIDO EL PREVIO
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL “MUNICIPIO"

DE IGUAL FORMA, AMBAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN EN CONSIDERAR COMO CONFIDENCIAL TODA
AQUELLA INFORMACION (TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA,  ETC.)
DOCUMENTADA EN CUALQUIER SOPORTE MATERIAL QUE SE HAYA DESARROLLADO Y ESTE RELACIONADO
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION O DURANTE EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS, ASf COMO AQUELLA INFORMACION O DOCUMENTACION QUE ORIGINE CUALQUIER
RECLAMO O CONTROVERSIA TECNICA.

LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD CONTENIDAS EN ESTA CLAUSULA CON']'INUARAN EN EFECTO
POR UN PERIODO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION O RESCISION

DEL CONTRATO.
TRIGESIMA QUINTA.- CONCILIACION

EL “CONTRATISTA", TENDRA EL DERECHO DE PRESENTAR ANTE LA SECRETARTA DE LA FUNCION PUBLICA
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, SI CONSIDERA QUE “MUNICIPIO” HA INCUMPLIDO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SE
SUBST, ANCIARA EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 95 AL 97 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES LLEGUEN A UNA CONCILIACION, EL CONVENIO RESPECTIVO
OBLIGARA A LAS MISMAS Y SU CUMPLIMIENTO PODRA SER DEMANDADO POR LA VIA CORRESPONDIENTE.
EN CASO CONTRARIO QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LA
INSTANCIA RESPECTIVA.

TRIGESIMA SEXTA.- DERECHOS FISCALES

CADA UNA DE LAS PARTES PAGARA TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DEMAS CARGAS
FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TENGAN OBLIGACION DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL “MUNICIPIO" REALICE DE LOS PAGOS
QUE HAGA AL “CONTRATISTA", LAS RETENCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA MATERIA.

TRIGESIMA SEPTIMA.- SERVICIOS MEDICOS

EL “MUNICIPIO” NO PROPORCIONARA SERVICIOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBERAN CUMPLIR LOS CONTRATISTAS, CON EL
FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL “MUNICIPIO”,

INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELLAS Y LA PREVISION Y CONTROL DE EMISIONES

CONTAMINANTES.
TRIGESIMA NOVENA.-COMPENSACION DE ADEUDOS

EL “CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y
LIQUIDACIONES A SU FAVOR DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO O CUALQUIER OTRO CREDITO A SU
FAVOR, SE LE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O
VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACION DE SANCIONE
DERIVADOS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADO CON EL “MUNICIPIO".

CUADRAGESIMA.- RELACIONES CON AUTORIDADES

LAS PARTES RECONOCEN QUE LAS AUTORIDADES FEDERALES MEXICANAS COMPETENTES, TENDRAN LA
INTERVENCION QUE LES SENALEN LAS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Ast COMO LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL, SUS REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES

p i [ 0JA 27 DE 28
=




MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FAIP-LIR-015-17

APLICABLES, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE
CORRESPONDAN A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DEL 2° DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, POR LO TANTO, EL
“CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURQO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES EXPRESAN QUE EN LA REDACCION, CONTENIDO, ALCANCE Y FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO,
NO HA MEDIADO ERROR, DOLO, MALA FE VIOLENCIA, LESION, NI CUALQUIER VICIO EN EL
CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO

LEfDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES Y ENTERADO DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, SE
FIRMAN EN TRES EJEMPLARES, EN CIUDAD DEL QﬁR N, CAMPECHE, A LOS 17 DIAS DEL MES DE MAYO
DEL ANO 2017. ;

POR EL "CONTRATISTA" POR EL "MUNICIPIO"
DE CARMEN, CAMPECHE .

(_ 1 -
C. LUCIA TAPIA AZOTLA LCP Y AP. PABLO GUTIERREZ LAZARUS
PERSONA FISICA PRESIDENTE MUNICIPAL

o

C. FAUSTINO ENRIQUE CAMPOS HERNANDEZ C. MIGUEL A. BARRIENTOS AGUIRRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO o ..5OORDINADOR DE LICITACIONES

TESTIGOS:

Y CONTRATOS

C. HECTO# ANDEZ MARTINEZ.
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Ayuntamiento de Carmen 2015 - 2018
Direccion de Obras Ptblicas
2016, ANO DEL CENTENARIO DEL MUNICIPIO LIBRE EN EL ESTADO DE CAMPECHE".

UNIDOS PODEMOS

MUNICIPIO DE CARMEN 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
EJERCICIO FISCAL 2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUCIA TAPIA AZOTLA

(Se deberé escribir conforme aparece en el estado de cuenta
bancario):

R.F.C.. TAAL740127158
CUENTA: 0188409757
CLAVE INTERBANCARIA: 012050001884097577

SUCURSAL:

5246 DEL LAGO

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER
MAESTRA PYME BANCOMER
TIPO DE CUENTA BANCARIA:
MONEDA: | PESOS MEXICANOS
LUCIA TAPIA AZOTLA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PERSONA FISICA: ANEXAR COPIA DE IFE, RFC, CURP, R1, DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE PUEDA
IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL TITULAR Y NUMERO DE CUENTA EN EL QUE SE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA A
LA QUE VA A REALIZARSE LA TRANSFERENCIA.

PERSONA MORAL: ANEXAR COPIA, RFC, ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL
REPRESENTANTE LEGAL, DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE PUEDA IDENTIFICAR EL NOMBRE DEL TITULAR Y
NUMERO DE CUENTA EN EL QUE SE ACREDITE LA TITULARIDAD DE LA CUENTA A LA QUE VA A REALIZARSE LA
TRANSFERENCIA. (EN CASO DE QUE SU REPRESENTANTE OBRE EN UNA ESCRITURA DIFERENTE AL ACTA CONSTITUTIVA
ANEXAR COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL).

Calle 22 No. 91 Col. Centro C.P. 24100, Cd. del Carmen, Campeche Mexico.  Tel.: 01 (938) 381 2870
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

cosAT

Datos de ldentificacion del Contribuyente:
RFC:
CURP:
Nombre {s):
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padron:
Fecha de ¢itimo cambio de estado:

Nombre Comercial:

Datos de Ubicacion:
Cadigo Postal:24155
Nombre de Viatidad: EBANISTAS
Numero Interior:

Nombre de la Localidad: CD DEL CARMEN

Ferviclo de Admdsistracion Fribularia

e
o SRT

Servicin de Admintstraclon Trilmara

| CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

{Lugar y Fecha de Emisidn
CARMEN , CAMPECHE A 29 DE ABRIL DE 2017

I

TAAL7401271G8
TAAL740127MOCPZC08
LUCIA

TAPIA

AZOTLA

01 DE ABRIL DE 2007
ACTIVO

25 DE ABRIL DE 2010

Tipo de Vialidad: CALLE
Nimero Exterior: MANZANA 65 LOTE 24 33

Nombre de ja Colonia: RENOVACION Vi SECCION

Nombre del Municipio o Demarcacion Territorial: CARMEN

L Chedadt di Mosica
o Craddad de Mdxico,

ol




Nombre de ia Entidad Federativa: CAMPECHE Entre Calie: PRIVADA NOVELISTAS

Y Calle: CALLE NAVEGANTES Correo Electrénico:  luciernaga.seca@hotmail.com

Tel. Fijo Lada: 938 NOmero: 118-0699

Actividades Economicas:

Orden Actividad Econémica | Porcentaje
1 Comercio al por mayor de oiros materiales para a construccion, excapto de madera 36

2 Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada 34

|
3 Construccién de carreteras, autopistas, lerracerfas, puentes, pasos a desnivel y}SO
aeropistas 1

Regimenes:

Régimen
Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Obligaciones:

Descripcion de la Obligacién Descripcion Vencimiento

Declaracién anual de ISR. Personas Fisicas. A mas tardar el 30 de abril del ejercicio
siguients.

Pago definitive mensual de IVA. A mas tardar ef dia 17 del mes inmediato
posterior al periodo que camresponda.

Declaracion de proveedores de VA A mas tardar el uitimo dia del mes inmediaio
posterior af periodo que corresponda.

Declaracién informativa anual de clientes y proveedores de A mas tardar ef 15 de febrero del afio siguiente

bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.

Declaracién informativa de IVA con la anual de ISR Conjuntamente con la declaracian anual del
ejercicio.

Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales, A mas tardar el dia 17 del mes inmediate

Régimen de Actividades Emprasariales y Profesiohales posterior al periodo que corresponda.

declaracion informativa anual de retenciones de ISR por sueldos A mds tardar el 15 de febrero del afio siguiente
y salarios e Ingresos asimilados a safarios

Entero de retenciones mensuaies de 1SR por ingresos asimilados A mas tardar el dia 17 del mes inmediato
a salarios posterior al periods gue corresponda.

Fecha Inicio
014212011

14/03/2016

14/03/2016

Fecha Inicio
01D1/2014

Fecha Inicio
01/04/2007

01/12/2011
01/12/2011
01/12/2011
o112/2011
01/01/2014
14/03/2016

14/03/2016

Fecha Fin

Fecha Fin

Fecha Fin

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Proteccidn de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y fegales sobre confidenciatidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las {acultades

conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquisr Médulo de Servicios Tributarios y/o a través de fa dirgccion
hitp:/isat.gob.mx

Contacto

ididos v Canadd L a77 44 35 7245
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BDBVA Bancomer

LUCIA TAPIA AZOTLA

EBANISTAS MANZANA G5 LT 24 33
RENOVACION VI SECCIO
CARMEN

CAM MEXICO

CP 24155

JInformacion Fmancnera

Rendimiento: i i 0
Saldo Promedio

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

PAGINA 1/5
DEL 61/04/2017 AL 30/04/2017
30/04/2017
0188409757
A2777937
TAALT40127158
No. Guenta CLABE (12050001884097577
SUCURSAL: 5246  DEL LAGO
DIRECCION: CARRET CDAD CARMEN PUERTO REALCOL.
RESIDENCIAL DEL LAGC MEX
PLAZA: CIUDAD DEL CARMEN
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

Comportamiento

Saldo Anterior - T 40681

Dias del Periodo Depésitos / Abonos {+) 3 512,617.50
Tasa Bruta Anual % 0.000| | Retiros / Cargos (-) 15 500,890.04
Saldo Promedio Gravable 0.60| | Saldo Final (+) 12,134.27
Intereses a Favor (+) 0.60| |Saldo Promedio Minimo Mensuai Hasta: 9,699.99
SR Retemdo ( ) 0 {)D

Comisiones:. : gt Otros productos mcluldos en eE estado de cuenta (mvers;ones)
Cheques pagados 2 30 00 i I R i Tasa de GAT ' GAT | Total de :




- INSCRIPCION EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE
HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME
A LO SIGUIENTE:

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL LUCIA TAPIA AZOTLA

CLAVE DE REG. FED. DE CON‘l'HiBI.IVEN‘I’E'

TAAL7401271S8 DOMICILIO

EBANISTAS MANZANA 65 LOTE 24 33 RENOVACION VI SECCION CD DEL CARMEN CARMEN
NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL CAMPECHE 24155

LUCIA TAPIA AZO“..A
CLAVE DEL R.F.C TAAL740127IS8

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION TAAL740127MOCPZC08

ADMINISTRACION LOGAL ALR CAMPECHE, CAMP.

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
TAAL740127MOCPZC08 ACTIVIDAD  Comercio al por mayor de otros materiales para la construcclén, excepto de madera

FOLIO

B7269158 SITUACION DE REGISTRO

10

CAMP-23/04/2013-R 5Ne3kg+otRv

ACTIVO

FECHA DE INICIO DE
FECHA DE INSCRIPCION - OPERACIONES 01-04-2007

OBLIGACIONES

DESCRIPCION FECHA ALTA

Presentar la declaracidn anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas fisicas. 01-04-2007
Presentar la Declaracién y pago provisional mensual de ISR del Régimen Intermedio para Entidades Federativas, cuando tenga establecimi o actividades en 01-12-2011
Entidades Federativas que cuenten convenio con la Federacion para efectos de dicho régimen.

Presentar la declaraclén anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se Informe sobre los clientes y proveedores de bienes y serviclos. 01-12-2011
Proporcionar la Informacién del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraclones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 01-12-2011
Presentar la declaracién y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del Régimen Intermedio. (Para la Federacién). 01-12-2011
Presentar la declaracién mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 01-12-2011
Presentar la declaracidn y pago provisional al del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU). 01-12-2011
Presentar la declaracién y pago anual del Impueslo Empresatlal a Tasa Unica (IETU). 01-12-2011
Presentar la declaracién y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 01-12-2011

TRAMITES EFECTUADOS FECHA DE PRESENTACION FOLIO DEL TRAMITE

Reg. Federal Contribuyente / Actualizacién / Camblo de
Domicilio 29-10-2012 RF201242078099

Reg. Federal Contribuyente / Actualizaclén / Actualizacién
Aumento/Disminucién de Obligaciones 20102012 REI 242078603

REg. Federal Contribuyente / Verificacién / Domicllio 20-10-2012 RF201242079373
Reg. Federal Contribuyente / Actualizacién / Cambio de
Domicilio 02-12-2011 RF201135255124

Reg. Federal Contribuyente / Actualizacién / Actualizacion
Aumento/Disminucion de Obligaciones 02-12-2011 RF201135258784

Fecha de Impresion: 23 de Abril de 2013
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

QsbjNzGHKCCsxEuhDRpRJCOJBaKXgNYxMAIMrYdPaGQOtZMU+EbSWoEHaulx8gbU7{tEttb4Nmpu7e7FgDs+INIFriDUjcvgenvXmmi 58hUepB3fA3JhKS46207Z
1U591IGG|7R819q4cuJL/hHfylsinwsBKBUEx|QgyHHdmU=



FOLIO
RF26:3435285124

08

Serviclo de Adminlsiracion Tribiaria

FOLIO(s] se trafa de solicltud o aviso
compiernentano, indicar aimera de folio
aslgnado por 1 autoridad en la solicitud ¢
avise que se complemenka)

MErITARIL
o1 NAGIEARE Y H
CARPITO PRI l

AVISO DE ACTUALIZACION O MODIFICACION DE SITUACION FISCAL

Lugar y Fecha de Emisiom
CAMPECHE, CAMP., a 2 de Diciembre de 2011

Datos de Identificacion del Contribuyente

RFC: TAAL740127158

CURP: TAAL740127MOCPZCOB
Apetlido Paternc:  TAPIA

Apellido Materno:  AZOTLA

Nombre: LUCIA

Tipo de Movimiento
Tdentificaclon dal Aviso; Cambio do Domicilte

Datos de Ublcacion

Tipo de Domicilio  DOMICILIO FISCAL

Fechy del Aviso: 02/12/2011

Caracteristicas del Domicllic  FACHADA COLOR CREMA'Y Tipo de Vialidad  CALLE
- LADRILLO
Calle GBANISTAS No. y/o MANZANA 65
Letra LOTE 24
Exterior
Entre fas AVENIDA PUERTO DE y do CALLE NIGROMANTES Colonla  RENOVACION
Calies de CAMPECHE VI SECCION
Roferencias Adicionales  ATRAS DE CASA DE JUSTICIA
i Codigo 24155
Localidad  Cp DEL CARMEN Munticipio o CARMEN
M Delegacion Postal
Entidad CAMPECHE Clave Lada Namero
Federativa = Teléfono Fijo 938 118-0699

Corrac Blectrénlco 1 luclernaga.seca@hotmall.com

Nombre del Contribuyente ¢ Representante Legal

Firma de gulen recibe el documento
Documento de Identficacton

Fecha y Hora de Recepcién

DECLARD BAJD PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO% DATOS
CONTENIDDS EN ESTA FORMA OFICIAL SOK CIERYOS

FIiAA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL
REPRESENTANTE LEGA. QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE A £STA FECHA EL MANDATO CON EL QUE 58
OSTENTA HO LE HA SIDO MODIFICADD O REVOCADRD
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ACUSE DE ACTUALIZACION AL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

CAMPECHE, CAMP,, a 2 de Diclembre de 2011

Clave de RFC: TAAL740127158 Folio: RF201135255124 Hoja 1 de 3
Tipo de movimiento: Cambio de Domicilio

Nombre!

LUCIA TAPIA AZOTLA

Ha sido procesado el aviso de actualizacton al Registro Federal de Contyvibuyentes exitosamente con ef folio:
RF201135255124,

Sus datos personales son ingorporados y protegidos on los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamlentos de
Proteccion de Datos Porsonales y con ias diversas disposiciones flacales y legales sobre confidencialidad y proteccidn de
datos, a fln de ejercor las facultades conferidas a ia autoridad fiscal,

8i desea modificar o corragir sus datos personales, puede acudir a cualquier Modulo de Serviclos al Contribuyente de au
preferencia ylo a través de la direcel6n htipiiiwww.sat.gob.mx

Sgllo Digital: LAYXMI2FGWYK WO+ +OkOnHGlyKQO72x5PutzYXvZKw/Ph1BHNM IS 1QhFXvPLIBA S SALOTWIWIsrFzwym
OJy'/LquU24Rd4anﬁijQNerEokT4Jsx1y0HTCt!R2A§\b21vo7tF6HKt‘)eh83ka79t1896P0EjNeDAtayz
ygbV4i3A=

Cadena Digital:  |]02/12/2011|RF201135255124|VEN]{Reg. Federal ContribActualizacidbnCambio de
Dornicilic| TAAL7401271S8|00000100000700011.2188(]



