MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL ARQ ESPARTACO ACEVEDO CORONADO, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA C.

- A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

A. EL "MUNICIPIO” DECLARA QUE:

1.

SE ENCUENTRA CONSTITUIDO CON FECHA 07 DE ENERO DEL ANO 1915, GOBERNADO Y
ADMINISTRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CARMEN, MISMO QUE CUENTA CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y FACULTADES SUFICIENTES PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU HACIENDA Y CELEBRAR
CONVENIOS DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LOS ARTICULOS 2 Y 69 FRACCION
XVI DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTANDO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO MCC6201013C8.

TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE 22 NO. 91 ENTRE 31 Y 33, COLONIA CENTRO
C.P. 24100 DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

EL ARQ. ESPARTACO ACEVEDO CORONADO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING.
OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018.

TENIENDO FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO DE CONFORMIDAD
CON EL OFICIO No. OPMC/2762/2019 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2019, SIGNADO POR EL ING.
OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARMEN, A TRAVES DEL CUAL
HACE DEL CONOCIMIENTO LA DELEGACION DE FACULTADES A FAVOR DEL ARQ. ESPARTACO
ACEVEDO CORONADO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL CARMEN,
CAMPECHE, RESPECTO A LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, ASf COMO EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53, FRACCIONES 1 Y XV DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL.

LOS FONDOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ES CON BASE EN EL OFICIO DE AUTORIZACION N° AUT-
FISMDF-2019-001'Y EN EL ACUERDO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EN EL QUE SE DA A CONOCER LA
DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, SUSTENTADO EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CALCULANDO CON BASE EN LA
METODOLOGIA Y FORMULAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 32 AL 35 DE LA LEY DE
COORDINACION FISCAL, CONFORME A LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE ANO.

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA OBRA SERA:
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

MODALIDAD
RUBRO DEL OFICIODE | FECHA DE
PROYECTO (OBRA) JBRO DL | suscLastFICACION DEL Bl M e
PROYECTO
"CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS
DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE| MV s |  NEVCUARTOS /- consrruccion | pr-Fismpr | %9 PEMAYS
NICOLAS BRAVO" " 20194163

4. LOS TRABAJOS OBIJETO DE ESTE CONTRATO SE ADJUDICARON CON BASE AL FALLO DE FECHA 7 DE
AGOSTO DE 2019'Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS/ CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNICOS MEXICANOS, ARTICULO 29 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
CAMPECHE Y ARTICULO 26 DE SU REGLAMENTO.

A.- EL "CONTRATISTA” DECLARA QUE:
PE NA FISICA

1. LAC. o _ ES UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL,
LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURIDICA DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO SE ACREDITA CON EL
TESTIMONIO DE LA ACTA DE NACIMIENTONO. ___ _

DE FECHA o ] CDE e
_ OTORGADA ANTE LA FE

2. CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR Y CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO, Asf
MISMO QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

3. SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE SI FUERA EXTRANJERO O SIENDO
MEXICANO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD SE CONSIDERARA COMO MEXICANO POR
CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO
DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

4. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: AOSA880910TG0./

5. TENER SU DOMICILIO FISCAL, LEGAL Y/O PARA OiR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES EN EL PREDIO UBICADO EN AVENIDA CENTRAI./ MANZANA 15/LOTE 31,
COLONIA RENOVACION VI SECCION' CODIGO POSTAL 24155/ EN CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE, CON NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AOSA880910TGO/
CORREO ELECTRONICO multiserviciotettra@hotmail.com,/ NUMERO TELEFONICO
9381605268,/PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES.

6. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE CAMPECHE.
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19,
7. CONOCE Y SE OBLIGA A EJECUTAR LOS ALCANCES DE LOS ANEXOS: PROGRAMA GENERAL DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS; ANEXOS TECNICOS QUE INCLUIRAN:

PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, MISMO QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

8. LA BITACORA DE OBRA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, FORMARAN
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

9. HA INSPECCIONADO Y CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS
OBJETOS DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES AMBIENTALES ASI
COMO SUS IMPLICACIONES DE CARACTER TECNICO QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

10. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.-

A)

B)

<)
D)

SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

BITACORA

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO, Y ES EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE EL
“MUNICIPIO” Y EL “"CONTRATISTA”, EN EL QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO Y DEBE CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 38 INCISO I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ESTA BITACORA SERA ABIERTA CONJUNTAMENTE POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA
CONTRATO, REGISTRANDO LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR AL DAR Y/O RECIBIR
INSTRUCCIONES Y DEBIENDO PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE LA OBRA, A FIN DE QUE LAS
CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBIENDOSE OBSERVAR LO
SIGUIENTE:

LA HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS AL
PRESENTE CONTRATO;

DEBERA DE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA EL “MUNICIPIO” Y DOS COPIAS, UNA PARA EL
“CONTRATISTA" Y OTRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA;

LAS COPIAS DEBEN SER DESPRENDIBLES, NO AS LAS ORIGINALES, Y

EL CONTENIDO DE CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO:
NUMERO, CLASIFICACION FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, CAUSA, SOLUCION, PREVENCION
CONSECUENCIA ECONOMICA, RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, AST COMO
LA REFERENCIA, EN SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

TOMANDO EN CONSIDERACION LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN
OBLIGARSE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

EL "MUNICIPIO” ENCOMIENDA A EL “"CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA EL
"MUNICIPIO”, HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE OBRA, PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAIO,
PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, LA OBRA CONSISTENTE EN " CONSTRUCCION DE VEINTIUN
CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO " UBICADA EN: NICOLAS BRAVO,
CARMEN, CAMPECHE.

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO

EL MONTO DEL CONTRATO ES DE $ 1'624,786.49° M.N. (SON UN MILL()ﬂ SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100/M.N.) MAS $ 259,965.84/
M.N. (SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
84]/1/00 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OBTENIENDOSE UN TOTAL DE $
1'884,752.33 M.N. (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100/M.N.) INCLUYENDO EL IVA.

TERCERA.- VIGENCIA

EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL DfA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE
EL ACTO JURIDICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SERA DE 60 (SESENTA‘ DiAs
NATURALES POR LO QUE EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DiA 12 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2019/ A CONCLUIRLAS EL DiA 10 DEL MES DE
OCTUBRE DEL ANO 2019/DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CAUSA JUSTIFICADA EL PLAZO DE EJECpCIéN DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA
ORIGINALMENTE PREVISTA, EL "CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACION
DE LOS TRABAJOS, QUE DEBERA SER PROPORCIONAL AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AMPARADO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION ORIGINALMENTE FORMADO, ESTABLECIENDOSE
COMO FECHA DE INICIO EL DIA EN QUE JUSTAMENTE INICIEN LOS TRABAJOS POR PARTE DEL
“CONTRATISTA”, DE IGUAL FORMA, CUALQUIER OTRA MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION
DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, SERA MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACION.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

EL “MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE CAMPECHE, A ENTREGAR AL "CONTRATISTA” EL INMUEBLE O INMUEBLES DONDE SE LLEVARA
A CABO LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO DEBIENDOSE HACER CONSTAR POR ESCRITO ESTE ACTO,

ASI TAMBIEN ENTREGARA LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA QUE SE INICIEN Y EJECUTEN LOS TRABAJOS.

EL PROGRAMA GENERAL DE E]!ECUCI()N DE LOS TRABAJOS Y SUS MODIFICACIONES, SERA LA BASE
CONFORME A LA CUAL SE MEDIRA EL AVANCE FISICO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SEXTA.- ANTICIPOS
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

EL "MUNICIPIO” OTORGARA AL "CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30 % (TREINTA
POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE $ 565,425.70 M.N. (SON: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 70/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE EL CONTRATISTA
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAIOS; ASf COMO, PARA LA COMPRAR Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONST RUCCION LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA
GARANTIA DEL ANTICIPO POR EL 100% DE SU MONTO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA
MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO EL
“CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO
31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y ARTICULO 16 DEL SU REGLAMENTO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL
“CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR AL "MUNICIPIO” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO. SE LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE HAGA
CONSTAR EL ESTADO QUE ESTOS GUARDAN, EN DICHA ACTA SE ASENTARAN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON
LA RESCISION O SUSPENSION DEFINITIVA. EN CASO DE SUSPENSIONES TEMPORALES NO SE REQUERIRA
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA; SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN
PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DEL MUNICIPIO, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION,
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAIOS Y EL
“CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL "CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DfAS HABILES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO".

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

EL “CONTRATISTA” RECIBIRA DEL “MUNICIPIO” COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE
APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL ANEXO RESPECTIVO A LAS CANTIDADES DE
TRABAJOS REALIZADOS. LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA COBRO DE LOS TRABAJOS DEBERAN
DESCRIBIR EN IDIOMA ESPANOL EL CONCEPTO A PAGAR, ASI COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS QUE
CAUSEN LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES A PAGAR Y EL VALOR DE LA FACTURA.
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MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

LAS FACTURAS QUE EL “"CONTRATISTA” EXPIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, CAM.
DEBERAN MANIFESTAR SU DOMICILIO FISCAL, EL CUAL ES CALLE 22 ENTRE 31 Y 33 NO. 91, COL.
CENTRO, C.P. 24100, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
NO MCC6201013C8.

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGARAN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS NO MAYORES A UN MES CALENDARIO; ESTAS ESTIMACIONES
SERAN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, MISMA QUE CONFORME AL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUE MENCIONA LO SIGUIENTE:

L EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION LA ESTIMACION
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE (NUMEROS GENERADORES NOTAS DE
BITACORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFAS
(EN CASO DE APLICAR), ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES)
CORRESPONDIENTE A CADA ESTIMACION DENTRO DE LOS LCUATRO DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS OCHO
DIAS HABILES SIGUIENTES DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION; Y

II. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES
TENDRAN DOS DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO
PARA REVISAR Y CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE, DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS. LAS QUE
QUEDAREN PENDIENTES DEBERAN RESOLVERSE INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES
Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL "MUNICIPIO”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA", DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DEL ESTADO, EN SU ARTICULO 17, PARA EL CASO DE RECARGOS. LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
“CONTRATISTA".

EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS SE PRESENTEN DE QUE LE
PAGO DE ESTIMACIONES, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUN ELEMENTO O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA
MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIERQS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERA COMO LA ACEPTACION PLANA DE LOS TRABAJOS POR
LO QUE EL “MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE HAYA EFECTUADO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A LA TASA ALUDIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DfAS CALENDARIO DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEL ORGANISMO EJECUTOR. LO PREVISTO EN ESTE PARRAFO SE DEBERA PACTAR EN LOS CONTRATOS
RESPECTIVOS.

LOS PAGOS SE EFECTUARAN EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN, UBICADA EN LA PLANTA BAJA
DE LA CALLE 22 NO. 91 ENTRE 31 Y 33 COLONIA CENTRO, C.P. 24100 DE ESTA CIUDAD DEL CARMEN,
CAMPECHE.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS
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EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO OTORGADO POR ESCRITO
DEL “MUNICIPIO".

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL “CONTRATISTA” SE
ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. EL TRAMITE DE LA
CESION _DE DERECHOS DE COBRO TAMPOCO OTORGARA AL “CONTRATISTA” EL DERECHO A SOLICITAR
UNA PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACION

NOVENA.- GARANTIAS
SE ANEXA LA FIANZA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES

LA(S) GARANTIA(S) ENTREGADA(S) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 31 Y 32
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL ARTICULO 16 Y 17 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, SERA(N) LIBERADA(S) CUANDO EL “CONTRATISTA”
HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS POLIZAS DE FIANZA CONTENDRAN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DEL "MUNICIPIO";

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL “EL CONTRATISTA” O EL “EL MUNICIPIO” Y HASTA
QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 279, 280, 282, 283 Y 293 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, ASI COMO A LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL
ARTICULO 95 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS
OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACION, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS
MUNICIPIOS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE
TERCERQS; ASIMISMO, SE OBLIGA A OBSERVAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 289 DE LA LEY ANTES
REFERIDA EN EL SENTIDO DE QUE LA FIANZA NO SE EXTINGUE.

EN CASO DE DIFERIMIENTOS A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PRORROGAS LA FECHA DE
TERMINO DE LOS MISMOS, MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, EL “CONTRATISTA” DEBERA
OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL “CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAs
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, EL “"MUNICIPIO” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL "CONTRATISTA” DICHO CARGO.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
DE CAMPECHE Y ARTICULO 17 DE SU REGLAMENTO, CONCLUIDOS LOS TRABAJOS Y A MAS TARDAR EN LOS
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SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA”
SUSTITUIRA LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS
DEL PROYECTO ANEXOS A ESTE CONTRATO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PERIODO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL “CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES,
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DEL "MUNICIPIO”, LA CANCELACION DE LA FIANZA
ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, EL “MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO AL "CONTRATISTA”, PARA
QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO
MAXIMO DE 20 (VEINTE) DfAS HABILES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA ST LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL “MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA"
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO DE OBRA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE UN CINCO POR
CIENTO O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS. LA CONTRATANTE EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO 0 REDUCCION
CORRESPONDIENTE CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 41 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Pl:lBLI’CAS DEL ESTADO DE
CAMPECHE Y EL SUPUESTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 43 DE LA LEY, LA REVISION DE LOS COSTOS SE
HARA, SEGUN EL CASO, MEDIANTE CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

I REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DE CADA CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. REVISAR UN GRUPO DE PRECIOS QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.

IIL. EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTERIORES, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR EL
“MUNICIPIO” O A SOLICITUD ESCRITA DEL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPANAR
DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO
EXCEDERA DE VEINTE DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS
RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SE SOLICITE. EL
“"MUNICIPIO” DENTRO DE LOS VEINTE DfAS HABILES SIGUIENTES, CON BASE EN LA
DOCUMENTACION APORTADA POR EL “CONTRATISTA”, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA
DE LA PETICION; Y

Iv. EN EL CASO DE LAS OBRAS EN LAS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS, EL AJUSTE
RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS
INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES, OYENDO A LA DELEGACION DE LA
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUE CORRESPONDA.

EN ESTE SUPUESTO, EL "MUNICIPIO” ODRA OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR CUANDO

Asi LO CONVENGA, PARA LO CUAL DEBERAN AGRUPAR A AQUELLAS OBRAS O CONTRATOS QUE POR
SUS CARACTERISTICAS CONTENGAN CONCEPTOS DE TRABAJOS SIMILARES Y CONSECUENTEMENTE,
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SEA APLICABLE AL PROCEDIMIENTO MENCIONADO. LOS AJUSTES SE DETERMINARAN PARA CADA
GRUPO DE OBRAS O CONTRATOS, Y SE APLICARAN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS QUE SE HUBIEREN
DETERMINADO Y NO SE REQUERIRA QUE EL “CONTRATISTA” PRESENTE LA DOCUMENTACION
JUSTIFICATORIA.

DE ACUERDO AL ARTprLO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PL'J,BLICAS DEL ESTADO DE
CAMPECHE, LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR DEBERA
PACTARSE SUJETARSE A LO SIGUIENTE:

L LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL
CONTRATO O EN EL CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, CON
RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIESE CONVENIDO. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA
IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRE EN
VIGOR,;

II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS O INDICES QUE DETERMINE LA SEDESO; CUANDO LOS
RELATIVOS QUE REQUIERA EL “CONTRATISTA”, O EL “MUNICIPIO”, NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR A SEDESO, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA LA SEDESO. "

III. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS,
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES
DURANTE EL BJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA A QUE SE REFIERE LA FRACCION V
DEL ARTICULO 22 DE ESTE REGLAMENTO;

Iv. LA FORMALIZACION DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECT! UARSE MEDIANTE EL OFICIO DE
RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, EN
CONSECUENCIA NO SE REQUIERE DE CONVENIO ALGUNO; Y

V. LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SEDESO.

CON BASE EN LA FRACCION III, ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE CAMPECHE, EL “"MUNICIPIO” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRAN AL
“CONTRATISTA":

II11. EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE EL “"MUNICIPIO” EMITA EL OFICIO DE RESOLUCION
QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

PARA EFECTOS DEL PAGO OPORTUNO EL “MUNICIPIO”, EN SU CASO, RADICARAN LOS DOCUMENTOS DE
PAGO ANTE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON QUINCE DiAS HABILES DE ANTELACION AL VENCIMIENTO DEL
PLAZO.

LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE PREVEAN, AUTORICEN O
EFECTUEN LOS PAGOS POR EL “MUNICIPIO” SERAN RESPONSABLES EN SU AMBITO DE COMPETENCIA
DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTE ARTICULO Y DEBE'RAN ESTABLECER Y OBSERVAR LOS
PROCEDIMIENTOS, FORMAS Y TERMINOS PREVISTOS PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL
“CONTRATISTA” COMUNICARA AL “"MUNICIPIO”, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

HOJA9 DE 22



MUNICIPIO DE CARMEN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO No. MCC-DOP-FISMDF-LIR-018-19.

ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS HABILES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DiAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR.

EL “MUNICIPIO” COMUNICARA A LA CONTRALORIA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y, CON
ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DfAS HABILES, INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMAN CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO.

EN LA FECHA SENALADA EL “MUNICIPIO” BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON O SIN COMPARECENCIA DE LOS REPRESENTANTES A QUE SE
REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL ACTA DE RECEPCION CONTENDRA COMO MINIMO:

I NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO;
. NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DEL “MUNICIPIO”, Y EN SU CASO, EL DEL

“CONTRATISTA"
III. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN;
IV FECHA REAL DE TERMINACION DE LOS TRABAIOS;

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O
EN CONTRA'Y SALDOS; Y
VI. EN CASO DE TRABAJOS POR CONTRATO, LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA FECHA DE
SU CANCELACION.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL “CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL
CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EN EL cdDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE LA LEY DE OBRA PUBI_ICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
Y 17 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS GARANTIZARA LOS TRABAJOS SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE
POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE VICIOS OCULTOS EN LOS MISMOS, O
DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. LA VIGENCIA
DE ESTA GARANTIA SERA DE UN ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, LA QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, AL TERMINO
DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE.

EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA, EL “MUNICIPIO”
DEBERA COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL "CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA; Y

CUANDO LAS OBRAS O LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LOS TERMINOS PREVISTOS
EN EL CONTRATO RELATIVO CONSTEN DE PARTES QUE PUEDAN CONSIDERARSE TERMINADAS Y CADA UNA
DE ELLAS COMPLETA O UTILIZABLE A JUICIO DEL “"MUNICIPIO”, Y SE HAYA PACTADO SU RECEPCION EN
EL PROPIO CONTRATO, LA FIANZA SE SUJETARA EN LO CONDUCENTE A LO DISPUESTO EN EL PARRAFO
ANTERIOR Y DEBERA OTORGARSE PARA CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE TECNICO DEL “CONTRATISTA”
EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER PREVIO, DURANTE LOS TRABAJOS Y EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DEMOSTRAR QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN
EL COLEGIO DE ARQUITECTOS O INGENIEROS DEL MUNICIPIO DE CARMEN, ADEMAS CONTAR CON TITULO
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PROFESIONAL, SER INGENIERO Y/O ARQUITECTO CON UNA EXPERIENCIA MiNIMA COMPROBABLE DE 3
(ANOS) ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE
CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR EL "CONTRATISTA”, PARA oir
Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, ASf COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL “MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUS'ITTUCION
DEL MISMO, Y EL “CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES

EL “CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y
SEGURIDAD SOCIAL PARA CON SUS TRABAJADORES. EL “CONTRATISTA” ACUERDA EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS PRESENTEN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DEL "MUNICIPIO”, EN CASO DE QUE SE INVOLUCRE AL “MUNICIPIO”, EN CUALQUIER JUICIO
O RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
ESTARA OBLIGADO A SACARLO EN PAZ Y A SALVO, ADEMAS LE RESARCIRA AL MUNICIPIO CUALQUIER
CANTIDAD QUE LLEGASEN A EROGAR POR DICHO CONCEPTO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL “"CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIiA PUBLICA; AST COMO, A LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL “MUNICIPIO"; DE IGUAL MANERA SE OBLIGA A CONOCER Y
CUMPLIR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-017-STPS-2008 DOTANDO A SUS TRABAJADORES DEL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; NOM-030-STPS-2009 DOTANDO A SUS TRABAJADORES DE BANOS
PORTATILES EN LA OBRA EN CUMPLIMIENTO A LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD;
NOM-031-STPS-2011 ELABORANDO EL PLAN DE DISPOSICION DE BASURA Y RESIDUOS COMO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONSTRUCCION Y DEMAS REGLAMENTOS RESPECTIVOS QUE APLIQUEN
DE ACUERDO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DE IGUAL FORMA, DE LAS
RESPONSABILIDADES DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA ESTARAN A
CARGO DEL “"CONTRATISTA".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS Y CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR EL "MUNICIPIO”,
ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE SE EJECUTARAN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A REI'RIBUCION ADICIONAL ALGUNA PARA ELLO. EN ESTE CASO, EL "MUNICIPIO” SI LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO O MONTO DEL PRESENTE CONTRATO; LO ANTERIOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
PENAS QUE LE SEAN APLICABLES.
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SI EL “CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS SIN LA AUTORIZACION

POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

LOS RIESGOS, LA VIGILANCIA, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DEL LUGAR EN QUE ESTAS
SE EJECUTAN, HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA MISMA, SERA A CARGO DEL “CONTRATISTA”

SI EL “CONTRATISTA"” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DEL “MUNICIPIO” INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS
RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, ASI COMO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A EL
“MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA ESPECIFICAMENTE
OTORGADA PARA ESTE FIN.

EL “CONTRATISTA" SE COMPROMETE A COMUNICAR A EL “MUNICIPIO” Y FORMA ANTICIPADA
CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA, RESPECTO AL SENALADO EN EL PUNTO 5, DEL
APARTADO B, DE LAS DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

EL “CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR AL “MUNICIPIO” LOS PLANOS (AS-BUILT)
DEFINITIVOS DEBIDAMENTE VALIDADOS, EN EL QUE CONSTATE LA FORMA Y TERMINOS DEFINITIVOS EN
QUE FUE CONSTRUIDA LA OBRA, INCLUYENDO LAS PROBABLES MODIFICACIONES O ADECUACIONES QUE
SE HAYAN AUTORIZADO A LOS PLANOS ORIGINALES (APROBADOS PARA CONSTRUCCION). ESTOS PLANOS
DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL “CONTRATISTA” AL “MUNICIPIO” PARA CONSIDERAR TERMINADOS
LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DE DICHOS PLANOS SE HARAN CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION DE LA
OBRA.

e d

SERA RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA” LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO SE LLEGARAN A DAR RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, SIN QUE EXISTA RESPONSABILIDAD ALGUNA A CARGO DE LA CONTRATANTE.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES

EL “MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL “"CONTRATISTA"” DE ACUERDO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS APROBADO PARA LO CUAL EL “MUNICIPIO” VERIFICARA SEMANALMENTE EL AVANCE
FisICO EN RELACION CON EL AVANCE PROGRAMADO DE LA OBRA. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA
COMPARACION RESULTA QUE EL AVANCE FISICO ES MENOR, EL “MUNICIPIO” SANCIONARA AL
“CONTRATISTA" EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

A) RETENER EN TOTAL EL 5 % (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE DE LOS QUE DEBIERON SER REALIZADOS
MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE
PRESENTE EL ATRASO HASTA LA REVISION, POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE;

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRE VIGENTE Y EL
“CONTRATISTA” ESTA EN SITUACION DE ATRASO, LA CANTIDAD RETENIDA SE APLICARA COMO,
PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
DEL "CONTRATISTA";

B) ADEMAS DE LA SANCION DEL PUNTO ANTERIOR SE APLICARA, PARA EL CASO DE QUE EL
“CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA EN EL PROGRAMA
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GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRE VIGENTE, SE LE APLICARA UNA
PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 2/000 (DOS AL MILLAR) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS MULTIPLICADA POR EL
NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA HASTA EL
MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DEL
“"MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE OPTE POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO
SEA IMPUTABLE AL "CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE,
EL “MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL
MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN
AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE
POR TRABAJOS EJECUTADOS APLICANDO, SI HAY LUGAR PARA ELLO, LA FIANZA OTORGADA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA TERMINACION DE LAS OBRAS OBIJETO DE ESTE
CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y
ARTICULO 43 DE SU REGLAMENTO, EL “MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O
EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEL. CONTRATO, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR EL “MUNICIPIO” LA
NOTIFICARA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASf COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION _CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO:

I LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DEL "MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEL "CONTRATISTA", ASI COMO DEL SERVIDOR PUBLICO AUTORIZADO
PARA ORDENAR LA SUSPENSION

IIl. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRAN DE SUSPENDER, SI LA

SUSPENSION ES PARCIAL, SOLO IDENTIFICAR LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS

QUE HABRAN DE TOMARSE PARA SU REANUDACION;

DECLARACION DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSION;

UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y

ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A

SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL

QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION

CONVENIDO;

VI. EL TIEMPO DE DURACION DE LA SUSPENSION. CUANDO LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS
ESTE LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZA;:ION CIERTA PERO DE FECHA
INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSION ESTARA SUJETO A LA ACTUALIZACION DE
ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACION ANTICIPADA;

ok
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VIIL. SENALAR LAS ACCIONES QUE SEGUIRA EL “MUNICIPIO”, LAS QUE DEBERAN ASEGURAR LOS
BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASf COMO PROCURAR LA CONCLUSION DE LOS
MISMOS;

VIII. DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE APLICARA, EL QUE DEBERA
CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSION ORIGINA, AJUSTANDO SIN
MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCION INDICADOS EN EL PROGRAMA
DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y :

IX. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN NECESARIAS PARA
SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y
EQUIPOS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE
RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REANUDACION Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE CAMPECHE, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O
INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES AL “"CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA”".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, EL "MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION, REANUDACION Y REPROGRAMACION.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

CON BASE EN EL ARTICULO 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
CAMPECHE. Y PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LA LEY, "EL MUNICIPIO” PODRA
RESCINDIR LOS CONTRATOS DE OBRAS O DE SERVICIOS AJUSTANDOSE A LO SIGUIENTE:

L CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA O RESCISION DEL CONTRATO, POR
CAUSA NO IMPUTABLE AL “"CONTRATISTA”; “EL MUNICIPIO” PAGARA A SOLICITUD DEL
“CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION ESCRITA AL “MUNICIPIO” SOBRE LA
SUSPENSION O RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD,
DENTRO DE IGUAL PLAZO. EL *"MUNICIPIO” DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE
LA PETICION PARA LO CUAL DEBERA CELEBRAR EL CONVENIO ENTRE LAS PARTES; Y

II. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, EL
“MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, Y SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS TREINTA Dias HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE EN SU CASO, LA HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. EL “MUNICIPIO”
PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL “CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS EN
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LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION, O NO REPARE O
REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION O NORMAS DE CALIDAD, ASi COMO CUALQUIERA OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE
CONTRAVENCION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, Y POR LO TANTO, NO SE
CONSIDERA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO
TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES Y DEL AJUSTE DE COSTOS DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD DE ENTREGA FISICA DE
LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE DEBA SUMINISTRAR
EL “MUNICIPIO”, ASf COMO, CUANDO EL “MUNICIPIO” HUBIERE ORDENADO POR ESCRITO LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EL “*MUNICIPIO” DETERMINARA JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO AL "CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO EL “MUNICIPIO” RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DEL “CONTRATISTA”.

LO PREVISTO EN ESTA CLAUSULA ES SIN PERJUICIO DE QUE EL "CONTRATISTA” SE INCONFORMEN POR
ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES AL
DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA 1O CUAL, DEBERAN ACOMPANAR A SU
INCONFORMIDAD LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
EL “CONTRATISTA” PODRA SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR RESCINDIR EL
CONTRATO LO SOLICITARA AL “"MUNICIPIO”, LA CUAL DECIDIRA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL “CONTRATISTA”
OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 45 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, EL “MUNICIPIO” A PETICION DE LA SEDESO O DE LA
CONTRALORIA, PODRAN SUSPENDER LAS OBRAS CONTRATADAS O QUE SE REALICEN POR
ADMINISTRACION DIRECTA, O RESCINDIR LOS CONTRATOS CUANDO NO SE HAYAN ATENDIDO LAS
OBSERVACIONES QUE ESTAS DEPENDENCIAS HUBIEREN FORMULADO CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y DEMAS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

EL "MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y, SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA
NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA
RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O POR
RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE ,0 BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE
LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PAGANDO AL “CONTRATISTA” LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.
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EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS

ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DEBIENDO EL “MUNICIPIO" LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO

| LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA DEL "MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION DEL "CONTRATISTA";

IIL. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;

Iv. IMPORTE CONTRACTUAL;

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE
HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACION ANTICIPADA;

VL. DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS;

VIL. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS;

VIII. UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y
ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR
ANTICIPADAMENTE;

IX. SENALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE
GUARDAN LOS TRABAIOS, Y

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARA EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE
ASCENDERAN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACI(')N' ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO AL
“CONTRATISTA” POR EL “MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y
EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL
“CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

EL "CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “"MUNICIPIO”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL LE
SERA ANEXADO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

EL “MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO AL “CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; EL “CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL RESULTADO
DEL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DfAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO:

I LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISOR DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL “MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL
“CONTRATISTA";

IIL. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL
CONTRATO CORRESPONDIENTE;

1v. IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES
REALMENTE EJECUTADQS DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LOS CONVENIOS CELEBRADOS;
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO
LOS CONVENIOS;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO EN CADA UNA DE ELLAS, Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR
CADA UNO DE LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES,
SENALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO
RESULTANTE, ASf COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERAN LIQUIDADOS;

VILI. LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO;

VIII. DATOS DE LA ESTIMACION FINAL; .

IX. CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS
TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO, Y

X. LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE
TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR EL “"MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA"” DENTRO DE LOS
SIGUIENTES 30 DIAS HABILES, POSTERIORES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS (SEGUN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS), HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA
APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL "CONTRATISTA” NO
ACUDA CON EL "MUNICIPIO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, EL “MUNICIPIO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO AL “CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS HABILES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL ™ CONTRATISTA”
ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “CONTRATISTA”, EL “"MUNICIPIO”
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DEL “MUNICIPIO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR
Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS HABILES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL "MUNICIPIO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL
REINTEGRO, EL “MUNICIPIO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN
VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR EL "MUNICIPIO” Y EL “"CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO:

L LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE LEVANTE;
II. NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO;
III. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL

CONTRATO CORRESPONDIENTE;
1v. RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y
V. MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE

SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.
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CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAs HABILES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL “MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DEL “MUNICIPIO” Y EL “CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DEL “MUNICIPIO” Y EL "CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”

A) EL “CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE EL “MUNICIPIO” LE DEDUZCA DE TODAS Y CADA
UNA DE SUS ESTIMACIONES DE TRABAIO EL 4 (CUATRO) AL MILLAR, LOS CUALES SE DISTRIBUIRAN
DE LA MANERA SIGUIENTE: 2 (DOS) AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA LOS PROGRAMAS
DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION. (CMIC); 2 (DOS) AL MILLAR PARA ACTIVIDADES DE BENEFICIO SOCIAL
REALIZADAS POR EL “DIF”.

B) EL “CONTRATISTA” AUTORIZA AL “MUNICIPIO” PARA QUE DEDUZCA DE TODAS Y CADA UNA DE
SUS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 5 (CINCO) AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

C) EL “CONTRATISTA” AUTORIZA AL “MUNICIPIO” PARA QUE DEDUZCA DE TODAS Y CADA UNA DE
SUS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 1 (UNO) POR CIENTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR OBRAS
DE BENEFICIO SQCIAL, TAL Y COMO LO ESTIPULA LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE CAMPECHE,
EN SU TITULO SEPTIMO, CAPITULO UNICO, ARTICULO 105, PUNTO 4.

D) EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS, EN LAS ZONAS EN
QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE
DISPONGA DANDO AVISO AL REPRESENTANTE DEL “MUNICIPIO” DE LA EXISTENCIA DE ESOS
INCENDIOS ASI COMO DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD.

E) EL “CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD, LA
APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LAS ZONAS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, TAMBIEN ENTERAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CUANDO SE AFECTEN LAS
CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LAS ZONAS EN QUE SE REALICEN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

CUANDO A JUICIO DEL “MUNICIPIO”, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NI EN EL PROGRAMA,
SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE SE TRATE, EL “MUNICIPIO” ESTARA
FACULTADO PARA ORDENAR AL “CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERON CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO Y EL
“"MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO,
PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DEL “CONTRATISTA” Y ESTE
ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.
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EN TAL EVENTO LOS CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUEDARAN INCORPORADOS AL
CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO QUE SUSCRIBA.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

EL "MUNICIPIO”, A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, CONTROLARA,
VERIFICARA Y REVISARA QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL
PRESENTE CONTRATO Y SE CUMPLA CON LAS ORDENES DEL "MUNICIPIO” DADAS POR ESCRITO, PARA
EFECTO DE LO ANTERIOR SERA ASIGNADO COMO RESIDENTE DE OBRA EL ING. FIDEL DEL JESUS
MORALES VIDAL ESTA FACULTAD DEL “MUNICIPIO” LA PODRA EJERCER RESPECTO DE TODAS LAS
INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPO QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE SUMINISTRO Y DE FABRICACION EN LA
INTELIGENCIA DE QUE NI EL EJERCICIO, NI EL NO EJERCICIO DE ESTA FACULTAD, SERA CONSIDERADA
COMO UNA ACEPTACION TACITA O EXPRESA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, NI RELEVA AL
"CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE BAJO ESTE CONTRATO; EL RESIDENTE TENDRA A
SU CARGO CUANDO MENOS:

L LLEVAR LA BITACORA DE LA(S) OBRA(S);

IL.  VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN ESTE
CONTRATO Y CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y
SU REGLAMENTO, ASI COMO A LAS ORDENES DEL “MUNICIPIO” A TRAVES DE LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION;

IIl.  REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCION DEL “CONTRATISTA”, APROBARLAS Y
FIRMARLAS PARA SU TRAMITE DE PAGO;

IV.  MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS; Y

v RENDIR LOS INFORMES PERIODICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
EN LOS ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS.

VIGESIMA TERCERA.- IMPUESTOS

CADA PARTE CONVIENE EN PAGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEM/\S CARGAS
FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES, TENGAN LA OBLIGACION DE CUBRIR
DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS Y A TRAVES DE LA SUSCRIPCION
DE CONVENIO(S), EL “*MUNICIPIO” PODRA MODIFICAR EL MONTO Y/O EL PLAZO DEL PRESENTE
CONTRATO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES EN EL
PROYECTO ORIGINAL.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS
QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL
CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA EL “CONTRATISTA”
Y EL *MUNICIPIO” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

VIGESIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION
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PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL
EL “CONTRATISTA” ENCOMIENDA A TERCEROS LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS O LA
INSTALACION DE EQUIPOS QUE ESTEN INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

CUANDO EL “CONTRATISTA” PRETENDA UTILIZAR LOS SERVICIOS DE UN TERCERO, DEBERA
COMUNICARLO PREVIAMENTE POR ESCRITO AL “MUNICIPIO”, EL CUAL RESOLVERA SI ACEPTA O
RECHAZA LA SUBCONTRATACION DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAS NATURALES SIGUIENTES.

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION, EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL
“"CONTRATISTA"”, A QUIEN SE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS MISMOS, EL SUBCONTRATISTA NO
OBSTANTE LA ACEPTACION POR PARTE DEL "MUNICIPIO”, NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE
LOS DERECHOS DEL "CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LIBERA AL OBLIGADO DE RESPONSABILIDAD.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A
LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, TALES COMO HUELGAS Y DISTURBIOS LABORALES
(SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), MOTINES, CUARENTENAS,
EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES,
INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), TORMENTAS O CUALQUIER
OTRA CAUSA QUE POR ENCONTRARSE FUERA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES IMPIDAN EL
CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACION.

EN TAL SUPUESTO EL “MUNICIPIO”, DARA POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO E
INCLUSO EL “CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
SUJETANDOSE A LOS SENALADO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y EL “MUNICIPIO” QUEDARA OBLIGADO
EXCLUSIVAMENTE A PAGAR AL “CONTRATISTA"” LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y GASTOS DIRECTOS QU
SE HAYAN GENERADO HASTA EL MOMENTO DE SUSPENDERSE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

TODOS LOS DIBUJOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, DISENOS, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS U OTROS
DOCUMENTOS O INFORMACION DE CUALQUIER NATURALEZA, EN CUALQUIER FORMA, DESARROLLADA POR

EL "CONTRATISTA" O EN SU CASO POR CUALQUIER SUBCONTRATISTA DEL MISMO, PROPORCIONADOS AL
“CONTRATISTA” POR EL "MUNICIPIO” EN RELACION CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL “MUNICIPIO”.

VIGESIMA OCTAVA.- RELACIONES CON AUTORIDADES

LAS PARTES RECONOCEN QUE LAS AUTORIDADES FEDERALES MEXICANAS COMPETENTES, TENDRAN LA
INTERVENCION QUE LES SENALEN LAS LEYES ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, ASi COMO LA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO
PUBLICO FEDERAL, SUS REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL
“CONTRATISTA" SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN AL
"MUNICIPIO”", CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

VIGESIMA NOVENA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
LAS PARTES SE OBLIGAN A NOTIFICARSE POR ESCRITO CUALQUIER COMUNICACION QUE SE GENERE CON

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, SE OBLIGAN A UTILIZAR
EXCLUSIVAMENTE EL IDIOMA ESPANOL EN TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA AL CONTRATO.
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EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CUMPLA CON LO ANTERIOR, RESARCIRA AL “MUNICIPIO”
TODOS LOS DANOS Y PERJIUICIOS QUE LE OCASIONE DICHO INCUMPLIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE
QUE SI TAL CONDUCTA AMERITA DIVERSA SANCION DE LAS QUE CONTEMPLA EL PRESENTE CONTRATO, EL
“MUNICIPIO”, TAMBIEN LA APLICARA.

TRIGESIMA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBERAN CUMPLIR LOS “"CONTRATISTAS"”, CON
EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DEL “MUNICIPIO”, LA
INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELLAS Y LA PREVISION Y CONTROL DE EMISIONES
CONTAMINANTES.

TRIGESIMA PRIMERA.- SERVICIOS MEDICOS
EL "MUNICIPIO” NO PROPORCIONARA SERVICIOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.
TRIGESIMA SEGUNDA.- COMPENSACION DE ADEUDOS

EL “CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y
LIQUIDACIONES A SU FAVOR DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO O CUALQUIER OTRO CREDITO A SU
FAVOR, SE LE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O
VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACION DE SANCIONES
DERIVADOS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADO CON EL “MUNICIPIO”.

TRIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASf COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DEL 2° DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, POR LO TANTO, EL
“"CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO JPOR LAS PARTES Y ENTERADO DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL,
MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACION NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESION O CUALQUIER
OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE PARA CONSTANCIA LO
FIRMAN EN DOS EJEMPLARES, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, A LOS 09 DiAS DEL MES DE AGOSTO
DEL ANO 2019. /

SUSCRIBEN POR:

POR EL "MUNICIPIO"
POR "EL CONTRATISTA" DE CARMEN, CAMPECHE

Vi

( ARQ. ESPAR A EDO CORONADO
DIRE R DE OBRAS PUBLICAS
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TESTIGOS:

.

C. JORGE U GIRALT
SUBDIRECTOR RATIVO
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